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ZMLUVA  O DIELO  č.  

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  Mesto Levice  
 Sídlo:   Nám. hrdinov 1, 934 32  Levice 
 Zastúpený :   štatutárny zástupca : RNDr. Ján Krtík – primátor mesta   
 IČO:   00307203 
 DIČ:                          2020403242 
    IBAN:   SK47 3100 0000 0042 2028 2802 

 Zástupca k rokovaniam   
 Vo veciach technických :  Ing. Rastislav Doboš,  
                                             v prípade jeho neprítomnosti Ing. Dalibor  Kováč 
(ďalej len objednávateľ)  

                                                                         a 
 
2. Zhotoviteľ:              
 Sídlo podnikania              
 Zastúpený              
 IČO:              
 DIČ:             
 IČ DPH               
 IBAN:              
 Zapísaný v               

(ďalej len zhotoviteľ) 
 
 

Čl. 2 
Preambula 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo ( ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača   
ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky  na uskutočnenie   stavebných prác 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Čl. 3 
Predmet zmluvy 

 
  3.1   Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo   

 „REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU V LEVICIACH“ ďalej len „Dielo“) 
a to v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie spracovanej projektovou 
kanceláriou PROART, Sládkovičova 2, 934 01 Levice, v súlade s podmienkami pre túto 
súťaž, s právoplatným stavebným povolením a cenovou ponukou (vyplnenými výkazmi 
výmer a krycím listom), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.  
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3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe diela, a to v rozsahu 
dokumentácie pre stavebné povolenie podľa jednotlivých stavebných objektov: 

 
          OBJEKTOVÁ SKLADBA: 
           SO 01 Krajinná architektúra a sadové úpravy 
           SO 02 Chodníky 
           SO 03 Spevnené plochy – pódium 
           SO 04 Oplotenie so vstupnou bránou (stavebná časť) 
           SO 05 Lávka cez jazierko 
           SO 06 Detské ihrisko a mobiliár 
           SO 07 Verejné osvetlenie a elektrická prípojka 
       09 Vstupná brána a oplotenie (umelecko-kováčska časť) 
 
           SÚVISIACE INVESTÍCIE 
           SI 01 Súvisiaca investícia – obnova jazierka (rekonštrukcia nádrže, prívod vody, 

vypúšťanie) 
           SI 02 Súvisiaca investícia – vodovodná prípojka pre mobilné stánky  
 
          
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác : 
- ukončené práce v zmysle bodu 3.1 tohto článku tejto zmluvy bude preberať písomným 
zápisom poverený pracovník objednávateľa.  
-v prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje 
postupovať v súlade s čl. 5 bodu 5.8 tejto zmluvy. 
- zrealizovať dielo v stanovenom čase v súlade so stanovenými stavebnými postupmi, 
prácami, materiálmi, zariadeniami spolu s certifikátmi a dokumentami vyplývajúcich z 
požiadaviek EÚ (Európskej únie) operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce 
Interreg“ publikovaných v metodických usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgánu pre 
operačný program, na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto 
zmluvy. 

 
3.3  Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v čl. 3 v požadovanej 

kvalite a rozsahu prevziať. 
 
3.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom 

v čl. 3, zároveň dodržať všetky podmienky v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu 
č. 3.  Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo, nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je 
dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích 
osôb. 

 
Čl. 4 

Čas plnenia 
 

4.1  Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy najneskôr do 
30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 
4.2 Ukončenie diela bude najneskôr do 30.6.2026 
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4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom plnenia, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 prevziať 
v skoršom termíne. 

4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
záväzku. 

 
4.5 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých 

nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností 
súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa predlžuje 
lehota ukončenia podľa čl. 4 bod 4.2. 

 
4.6  Vyššia moc a výnimočné riziká. 

- Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia, 
živelné pohromy a pod. 

 
4.7 Schválený časový harmonogram prác, ktorý je súčasťou POV- Projekt organizácie 

výstavby, obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena POV, podlieha 
písomnému schváleniu zástupcu objednávateľa. 

 
4.8 Termíny uvedené v časovom harmonograme prác sú pre zhotoviteľa záväzné. 

 
Čl. 5 

Cena diela 
 

5.1 Cena diela za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej 
výške: 

 
 

Celková cena bez DPH                              EUR 
                    
DPH 23%                                                                                           EUR  
                               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Celková cena za predmet zákazky  spolu                                       EUR                            

 
            Slovom :  EUR a  centov. 
 
5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom ocenenou 

cenovou ponukou (zhotoviteľom vyplneným výkazom výmer), uvedenou v prílohe č. 1. 
V cene sú započítané všetky náklady na úspešné dokončenie diela ako aj poistenie diela 
počas výstavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, a pod.  Cena diela 
pozostáva: 

 
       OBJEKTOVÁ SKLADBA: 

SO 01 Krajinná architektúra a sadové úpravy ........................................   EUR bez DPH 
SO 02 Chodníky .....................................................................................   EUR bez DPH 
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SO 03 Spevnené plochy – pódium .........................................................   EUR bez DPH 
SO 04 Oplotenie so vstupnou bránou (stavebná časť).............................  EUR bez DPH 
SO 05 Lávka cez jazierko ........................................................................  EUR bez DPH 
SO 06 Detské ihrisko a mobiliár ............................................................... EUR bez DPH 
SO 07 Verejné osvetlenie a elektrická prípojka .......................................  EUR bez DPH 
       09 Vstupná brána a oplotenie (umelecko-kováčska časť) .................  EUR bez DPH 
 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 
SI 01 Súvisiaca investícia – obnova jazierka (rekonštrukcia nádrže, prívod vody, 

vypúšťanie)...........................................  EUR bez DPH 
SI 02 Súvisiaca investícia – vodovodná prípojka pre mobilné stánky ........EUR bez DPH 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
          Celková cena bez DPH    ...................................................................            EUR 
          Cena celkom s DPH         ...................................................................            EUR             

 
 
5.3 Dohodnutá cena diela podľa čl. 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu 

zmluvy podľa čl. 3, fakturačné platobné podmienky v zmysle článku 6. Zodpovednosť za 
vady a záručná doba v zmysle čl. 7 tejto zmluvy o dielo.  

 
5.4 Zhotoviteľom vystavená faktúra za cenu diela bude obsahovať DPH podľa platných 

právnych predpisov v čase fakturácie. 
 
5.5 Zhotoviteľ v súvislosti s cenou diela vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a 

povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri 
stanovení ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky 
na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

 
5.6 Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné 

na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Tieto 
jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo 
pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

 
5.7 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z 
ceny diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú 
nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa 
zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 
vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 
napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 
na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade ak nedôjde k dočerpaniu množstva vyplývajúceho 
z výkazu výmer (m, m2, m3, ks a pod.), nepodlieha táto skutočnosť zmene zmluvy 
dodatkom a zhotoviteľ je oprávnený v takom prípade uplatňovať nárok na zaplatenie 
ceny len vo výške skutočne dodaného množstva.  
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5.8 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 
zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu, schváleného a 
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a ocenené v zmysle cien 
v ponuke zhotoviteľa a ak to nie je možné v zmysle platného cenníka Cenekon alebo 
ODIS. V opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce 
zaplatiť.  

 
5.9 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  
 

5.9.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom a/alebo zhotoviteľom oproti ponuke 
(výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a/alebo v zápise z kontrolného 
dňa, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými 
účastníkmi výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa 
o navrhovaných zmenách e-mailom,  

 5.9.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ zmenový 
list a výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová 
ponuka vo verejnom obstarávaní, 

5.9.3 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri 
položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v 
primeranej lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

 
Čl. 6 

Fakturačné a platobné podmienky 
 

6.1  Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu diela uvedeného  
v čl. 3 tejto zmluvy. 

 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok 

na predmet zmluvy. 
 
6.3  Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať plnenie pri realizácií diela na základe faktúr. 

Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne 5 faktúr za vykonané práce, pričom 
zúčtovacie obdobia sú: 

 
      - 31.05.2025 
      - 30.09.2025 
      - 31.01.2026 
      - 31.05.2026 
      - do 30 dní od odovzdania diela, ale najneskôr do 30.09.2026 
 
6.4  Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä: 
       a) označenie diela, 
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       b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa  
           a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia, 
       c) číslo zmluvy/predmet zmluvy, 
       d) číslo faktúry, 
       e) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác, 
       f) dátum vyhotovenia, dátum dodania a dátum splatnosti, 
       g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane, 
       h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

       i) text: "Celková suma faktúry .................. eur pre projekt HUSK/2302/1.2/096, 
#parkrevital spolufinancovaný z Programu Interreg Maďarsko-Slovensko." 

 
6.5 Faktúry zhotoviteľ vystaví na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za 

fakturované obdobie a po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu 
a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa 
a zaevidovaný v stavebnom denníku. 

 
6.6 Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok zhotoviteľ predkladá objednávateľovi na 

písomné odsúhlasenie k 15. dňu každého mesiaca. Zhotoviteľ je povinný opraviť súpis 
vykonaných prác podľa pokynov a výhrad objednávateľa a v prípade požiadania písomne 
poskytnúť vysvetlenia k výhradám objednávateľa. Čiastkové faktúry zhotoviteľ vystaví 
podľa bodu 6.3 po písomnom odsúhlasení mesačných súpisov skutočne vykonaných prác. 
Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
celého diela obidvomi zmluvnými stranami. 

 
6.7  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, 

je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 15 dní od jej doručenia na 
prepracovanie. 

 
6.8  Faktúra bude mať uvedený dátum splatnosti v súlade s čl. 6, bod 6.3. Prílohou faktúry je 

podrobný súpis vykonaných prác, potvrdený povereným zamestnancom objednávateľa. 
 
6.9  Termín splatnosti faktúry je 60 dní a začína plynúť odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. 
 
6.10  V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou, je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania 
s plnením peňažného dlhu. 

 
6.11 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej 

fakturovanej sumy s DPH. Toto právo si uplatní po ukončení a protokolárnom 
odovzdaní diela v konečnej faktúre. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. 
zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych 
parametrov pri odovzdaní a preberaní diela nasledovne: 
-  zvyšných 5 % uhradí do 30 kalendárnych dní po odstránení vád a nedorobkov 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to na základe písomného 
potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.  
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Čl. 7 
Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 
7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude 

zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou. 

 
7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej  starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití 
trval. 

 
7.3  Záručná doba diela je rozdelená: 

-  na stavbu je záručná doba 60 mesiacov a 
-  na sadové úpravy je záručná doba 36 mesiacov.  
Záručná doba v oboch prípadoch začína plynúť od dátumu protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom.  

 
7.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne 

reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
odstrániť v lehote 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom 
písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia. 

 
7.5 Ak zhotoviteľ v zmysle bodu 7.4 toho článku neodstráni vady v určenej lehote, 

objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za 
neodstránenie vád počas záručnej doby vo výške 100 € (slovom sto eur) za každý deň 
omeškania a vadu/nedorobok, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 
Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zapísané 
v preberacom protokole v určenej lehote. 

 
7.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v záručnej dobe a/alebo  vady 

a nedorobky zapísané v preberacom protokole v určenej lehote a v požadovanej kvalite, 
objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom. 

 
7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom 

v čl. 3, zároveň dodržať všetky podmienky uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy v Opise 
predmetu zákazky. V prípade nedodržania všetkých podmienok určených 
objednávateľom na kvalitu realizácie predmetu zmluvy sa ukladá zhotoviteľovi zmluvná 
pokuta, a to konkrétne:  

 
7.7.1 pri nedodržaní požiadaviek na položenie dlažby zmluvná pokuta 200 € (slovom dvesto 

eur) za každý m2, 
 

7.7.2 pri nedodržaní požiadaviek na zhotovenie muriva zmluvná pokuta 200 €(slovom 
dvesto eur) za bežný meter, 

 

7.7.3 pri nedodržaní presnosti pri zhotovení stienky z Ryolitu zmluvná pokuta 1000 € 
(slovom tisíc eur). 
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7.8 V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia 
všetkých osôb, ktoré sa môžu na stavenisku zdržiavať, prípadne nezabezpečí ich 
vybavenie ochrannými pomôckami, sa zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 
zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. 

 
7.9 Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa 

časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu ako 2 (dva) kalendárne týždne, 
považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je 
zhotoviteľ v omeškaní.  

 
 
 

Čl. 8 
Podmienky vykonania diela 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou 
zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii 
diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické 
normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa 
týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša 
všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen 
POV, PD a časovým harmonogramom a inými dokumentami uvedenými v tejto zmluve, 
ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania 
odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti 
na stavbe a okolí. 

 
8.2 Prípadné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre 

potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 
 
8.3 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ, náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa 
článku 5 tejto zmluvy o dielo. 

 
8.4 Vypracovanie prípadného projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie 

a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. 
 
8.5 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré 

sa môžu na stavenisku nachádzať, za dodržiavanie všetkých všeobecne-záväzných 
právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na 
stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými 
pomôckami. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne 
označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú 
obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje 
dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby 
svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa 
dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho 
označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. 
Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
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platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných 
prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

 
8.6 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti.  

 
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom 

jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť preukázateľne na vlastné náklady. 
 
8.8  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými 

náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa 
zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom 
postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom 
potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 
troch pracovných dní. 

 
8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail) na adresy uvedené v článku 1 

vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ 
bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ 
oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať 
na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli 
riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ. 

 
8.10 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného 

diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so 
stavebným zákonom. 

 
8.11 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania 

vo výške minimálne 800 000,00 EUR, a to počas celej platnosti tejto zmluvy. 
 
8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy 

na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku. Zhotoviteľ nesie voči 
objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, 
ako by ich spôsobil sám. 

 
8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené 

zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť. 
Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody 
objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia 
podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 
odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s 
tým spojené znáša zhotoviteľ.  
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8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 
8.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác iných 

právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať. 
 
8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 

predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  
SR. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, 
avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov 
dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý 
vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  
alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

 
8.17 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 
sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 
sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 
podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

 
8.18 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku 
a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb. 

 
8.19 Požiarna ochrana: 

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podnikať všetky 
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád 
na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. 

 
8.20 Ochrana životného prostredia: 
               a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom, je zhotoviteľ 
povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho 
má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného a komunálneho 
odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom 
štátnej správy a príslušného odboru. Zhotoviteľ nesmie zdevastovať verejnú zeleň, po 
ukončení prác ju uvedie do pôvodného stavu. 
               b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody 
a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo 
látky. 
                c) V prípade nedodržania odseku 16. pís. a), b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky 
dopady ( sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči 
objednávateľovi. 
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                d) Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a suť, bude deponovať na skládkach, 
ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží 
objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania stavby. 
Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky. 
 
8.21 Zhotoviteľ zabezpečuje vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení na svoje 

náklady. 
 
8.22 Zhotoviteľ predloží Harmonogram prác, ktorý je prílohou č.4 tejto zmluvy  na 

odsúhlasenie Objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy. 
 
8.23 Zhotoviteľ do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím stavby vydokladuje dokumentáciu, 

ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania v zmysle čl. 9 bod 9.3 tejto 
zmluvy. 

 
8.24 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 

za nasledovných podmienok: 

8.24.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 
dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti 
vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.24.2 Zoznam známych subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci 
subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy a budú v ňom uvedené 
požadované údaje. Objednávateľ nevyžaduje takéto údaje o dodávateľoch 
tovarov, ktoré zhotoviteľ použije na plnenie zmluvy. 

8.24.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy o dielo predložiť 
verejnému obstarávateľovi zoznam známych subdodávateľov a zoznam ďalších 
subdodávateľov v reťazci subdodávateľov (v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) 
bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., t. j. o ďalších subdodávateľoch v reťazci 
subdodávateľov) s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 
dokladov: 
(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – 

IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – popis 
prác vykonávaných subdodávateľom – podiel plnenia zmluvy v % 
z celkového objemu stavebných prác – podiel plnenia zmluvy vo finančnom 
vyjadrení v EUR bez DPH; 

(ii) dokladov preukazujúcich, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné 
plnenie zmluvy a spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní si overí objednávateľ z verejne dostupných 
registrov; 

(iii)  údajov, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora“). 
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8.24.4 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru 
realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný informovať 
e-mailom objednávateľa najneskôr 5 (päť) pracovných dní predo dňom 
predpokladaného nástupu subdodávateľa na realizáciu diela. Zhotoviteľ zároveň 
objednávateľovi predloží doklady podľa bodu 8.24.3 tejto zmluvy. Subdodávateľ 
je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení 
objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 
nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní 
odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.24.5 Zmena subdodávateľa počas plnenia zmluvy bude upravená dodatkom ku 
zmluve. Zmluva ako aj dodatok ku zmluve podľa predchádzajúcej vety budú 
podpísané len za predpokladu, že takýto navrhovaný subdodávateľ spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
a f) zákona a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až g) a ods. 7 a 8 zákona za dodržania ustanovení § 11 zákona (Register 
partnerov verejného sektora).  

8.24.6 Objednávateľ osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní.    

8.24.7 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní.   

8.24.8 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 
zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a 
zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 e) a f) zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 
zákona o verejnom obstarávaní. 

8.24.9 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 
zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.24.10 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu 
zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.24.2 
až 8.24.8. 
 

8.25 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas 
zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela s DPH. Predmetná zábezpeka bude 
zhotoviteľovi vrátená po riadnom ukončení všetkých prác uvedených v článku 3 tejto 
zmluvy, a teda riadnom odovzdaní diela v súlade s čl. 9. 
 

8.26 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka v zmysle čl.8 bod 8.25 tejto zmluvy alebo jej 
časť prepadne  v prospech objednávateľa v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej 
podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech 
objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy. 

 

8.26 Zhotoviteľ je povinný každú zmenu aj minimálnu zapísať do stavebného denníka, 
odsúhlasiť ju s projektantom a stavebným dozorom a to ešte pred uskutočnením tejto  
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zmeny. V prípade ak zhotoviteľ nerealizuje  stavbu v súlade s projektovou 
dokumentáciou a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozoru, je povinný 
ju odstrániť alebo ju prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta. 

 
8.27  Objednávateľ odporúča  zhotoviteľovi, aby po obdržaní projektovej dokumentácie bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však ku dňu podpisu tejto zmluvy, preveril, či nemá 
projektová dokumentácia zrejmé nedostatky a chyby, či neobsahuje riešenia, materiály, a pod., 
ktoré sa ukázali ako nevhodné pri realizácii predchádzajúcich stavieb. Objednávateľ nebude 
počas realizácie predmetu diela akceptovať neskoršie pripomienky zhotoviteľa k projektovej 
dokumentácii. 

8.28 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi nesúlad projektu s platnými normami 
resp. inými záväznými predpismi. Zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii stavby až po 
odstránení tohto nesúladu. 

 

8.29 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania výkopových prác zabezpečiť prítomnosť 
geológa. V prípade ak sa pri zemných prácach sa zistí, že predpokladaná únosnosť 
zeminy sa líši od skutočnej únosnosti podložia, túto skutočnosť je povinný  konzultovať 
s projektantom.   

 

8.30 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kontroly stavebných prác zo strany pamiatkového úradu 
(zabezpečiť účasť na kontrolných dňoch a pod.) Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať 
požiadavky metodika pamiatkového úradu počas trvania realizácie stavby. 
 

 
Čl. 9 

Odovzdanie diela 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnástich) dní 
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 
zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

 
9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie 

a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené 
alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky 
náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň do odovzdania diela. 

 
9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia; 
9.3.2 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty); 
9.3.3 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác; 
9.3.4 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach;  
9.3.5 plán užívania verejnej práce;  
9.3.6 stavebný denník (prípadne denníky);  
9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy;  
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9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov v 2 originálnych zväzkoch;  
9.3.9 zápis o zaškolení zodpovedných pracovníkov objednávateľa k technologickým 

zariadeniam a k údržbe celého diela 
9.3.10 doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch 

9.3.11 geodetické porealizačné zameranie stavby – ku dňu preberacieho konania 
 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania;  
 

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, 
v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 
obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 
lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 
prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite 
podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, 
ktoré bránia jeho užívaniu.  
 

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v článku 3 tejto 
zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád. Ak sú v tejto zmluve použité termíny 
ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu 
preberacieho protokolu diela bez výhrad.  

9.6 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ nie je povinný 
prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov 
sa uvedie v  preberacom protokole diela. 

 
Čl. 10 

Zánik zmluvy 
 

10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa článku 3 tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 
zmluvu aj: 

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
10.1.2 odstúpením od zmluvy 

 
10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

 
10.3 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo 

zmluvných strán v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú 
lehotu s upozornením, rovnako tak ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy 
odstúpiť z titulu vyššej moci, pričom vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej 
starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná. 
Vyššou mocou môže byť napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia, živelné pohromy 
a pod. 
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10.4 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 
a) zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou 

diela v súlade s čl. 4.1 tejto zmluvy, 
b) zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako 1 mesiac oproti zmluvnému 

termínu v zmysle čl. 4.2 a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa, 
c) u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

d)  na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia 
(okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie), 

e) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového 
harmonogramu dlhšie ako 8 kalendárnych týždňov. 

 
10.5 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

neopodstatnené s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 
Obchodného zákonníka. 

 
10.6 Platby pri odstúpení od zmluvy: Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej 

podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelené 
funkčné časti diela. 

 
 

Čl. 11 
Ostatné ustanovenia 

 
11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 

boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre 
iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie 
poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické 
informácie, ktoré sú bežné dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni 
zodpovedajúcim spôsobom. 

 
11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v odsúhlasenej projektovej 
dokumentácii. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické 
normy a technické predpisy platné v SR a EU, zároveň sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov 
zmluvných strán zodpovedným projektantom a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami 
vecne a miestne príslušných orgánov. 

 
11.3 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržať zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“).  
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Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 

strán.  
 
12.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 

registri zmlúv, a zároveň po splnení nasledovnej odkladacej podmienky účinnosti: 
     
 Po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly 
prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej 
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. 
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 
SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 
doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.  
 
12.3 Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti 

zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa 
zmluvy neplynú. 

    
12.4 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných 

dodatkov. 
 
12.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu resp. kontroly na mieste 

s dodávanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy, a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly, alebo auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
12.6  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu   

v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v 
rámci ktorej neboli výdavky, alebo ich časť, z predmetného verejného obstarávania 
pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná 
dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.  

 
12.7 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
12.8 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve 

objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 120/2013 Z.z. o ochrane údajov 
v platnom znení. 

 
12.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 
 
12.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, 

súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok. 
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12.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
 
Príloha č. 1  Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer  
 
Príloha č. 2   Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci 

subdodávateľov  
 
Príloha č. 3    Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 4    Harmonogram prác  
 
 
 
 
V Leviciach, dňa                                                                           V Leviciach, dňa:   
 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                                Zhotoviteľ: 
RNDr. Ján Krtík 
primátor mesta 
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príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci 
subdodávateľov 

 
Zoznam subdodávateľov 

 

P.č. 

Subdodávateľ 
(obchodné meno, 
sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 
(meno 

a priezvisko, tel. 
číslo, e-mail) 

Popis prác 
vykonávaných 

subdodávateľom 
(odkaz na stavebný 
objekt, jeho časť, 
prípadne položky) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 

objemu 
stavebných prác 

Podiel plnenia 
zmluvy vo 
finančnom 

vyjadrení v EUR 
bez DPH 

      

     
 

 
 
 

     

     
 
 

     
 
 

 
 

  
........................................................ 

       osoba oprávnená konať za zhotoviteľa 
 

 
 

Zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a)     
bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z 

 
Ďalší subdodávateľ 

(obchodené meno, sídlo, 
adresa pobytu alebo miesta 

podnikania, IČO) 

 
Podiel subdodávok 

 
Predmet subdodávok 

   

   

   

 
 
 

        
........................................................ 

Osoba oprávnená konať za zhotoviteľa 
 


