NÁVRH
ZMLUVA  O DIELO  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.
Objednávateľ:

Mesto Levice 

Sídlo:


Nám. hrdinov 1, 934 32  Levice


Zastúpený :


štatutárny zástupca : RNDr. Ján Krtík – primátor mesta  


IČO:


00307203


DIČ:  
                       2020403242
    IBAN:


SK47 3100 0000 0042 2028 2802
 Zástupca k rokovaniam
 

 Vo veciach stavebno-technických :  Ing. Dalibor Kováč
                                                          v prípade jeho neprítomnosti Rastislav Doboš,
Vo veciach výrubov a krajnej architektúry: Ing. Timotej Halaši
                                                          v prípade jeho neprítomnosti Mgr. Róbert Valovič

(ďalej len objednávateľ)


                                                                         a
2.
Zhotoviteľ:
           


Sídlo podnikania:
           


Zastúpený:

           

IČO:

          


DIČ:

          

IČ DPH

           


IBAN:

           

Zapísaný v  
           
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2
Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo ( ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača   ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky  na uskutočnenie   stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
Predmet zmluvy
  3.1   Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo  
 „Revitalizácia  Schoellerovho parku v Leviciach“ ďalej len „Dielo“) a to v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou : ATELIÉR TOMAN, s. r. o., so sídlom Cerovská cesta 309/24, 900 81 Šenkvice - Ing. Katarína Tomanová Porubčinová v  súlade s podmienkami pre túto súťaž, s právoplatným stavebným povolením a cenovou ponukou (vyplnenými výkazmi výmer a krycím listom), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe diela, a to v rozsahu  dokumentácie pre stavebné povolenie podľa jednotlivých stavebných objektov:

          OBJEKTOVÁ SKLADBA:

           SO 01 Inventarizácia a výrub drevín
           SO 02 Stavebne- architektonické prvky
           SO 03 Verejné osvetlenie parku

           SO 04 Drobná architektúra - mobiliár
           SO 05 Krajinná architektúra
           SO 06 Závlaha
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác :
- ukončené práce v zmysle bodu 3.1 tohto článku tejto zmluvy bude preberať písomným zápisom poverený pracovník objednávateľa. 
-v prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade s čl. 5 bodu 5.8 tejto zmluvy.

- zrealizovať dielo v stanovenom čase v súlade so stanovenými stavebnými postupmi, prácami, materiálmi, zariadeniami spolu s certifikátmi a dokumentami vyplývajúcich z požiadaviek EÚ (Európskej únie) operačného programu „Program Slovensko spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR“ publikovaných v metodických usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgánu pre operačný program, na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

3.3  Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v čl. 3 v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať.
3.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom v čl. 3, zároveň dodržať všetky podmienky v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3.  Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.

Čl. 4
Čas plnenia
4.1  Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
4.2 Ukončenie diela bude najneskôr do 30.9.2026
4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 prevziať v skoršom termíne.
4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
4.5 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa čl. 4 bod 4.2.
4.6  Vyššia moc a výnimočné riziká.

- Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia, živelné pohromy a pod.

4.7 Schválený časový harmonogram prác, ktorý je súčasťou POV- Projekt organizácie výstavby, obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena POV, podlieha písomnému schváleniu zástupcu objednávateľa.

4.8 Termíny uvedené v časovom harmonograme prác sú pre zhotoviteľa záväzné.
Čl. 5

Cena diela
5.1 Cena diela za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:
Celková cena bez DPH................................................................      EUR

DPH 23%    ...............................................................                       EUR





                          

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celková cena za predmet zákazky  spolu                                      EUR                           
            Slovom :  ..........................................................................................EUR a  centov.
5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom ocenenou cenovou ponukou (zhotoviteľom vyplneným výkazom výmer), uvedenou v prílohe č. 1. V cene sú započítané všetky náklady na úspešné dokončenie diela ako aj poistenie diela počas výstavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, a pod.  Cena diela pozostáva:
       OBJEKTOVÁ SKLADBA:

           SO 01 Inventarizácia a výrub drevín.............................................    EUR                                                

           SO 02 Stavebne- architektonické prvky.......................................     EUR

           SO 03 Verejné osvetlenie parku...................................................     EUR

           SO 04 Drobná architektúra – mobiliár .........................................    EUR

           SO 05 Krajinná architektúra..........................................................    EUR

           SO 06 Závlaha ..............................................................................    EUR

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Celková cena bez DPH    ...................................................................  EUR

 Cena celkom s DPH         ...................................................................  EUR            
5.3 Dohodnutá cena diela podľa čl. 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. 3, fakturačné platobné podmienky v zmysle článku 6. Zodpovednosť za vady a záručná doba v zmysle čl. 7 tejto zmluvy o dielo. 
5.4 Zhotoviteľom vystavená faktúra za cenu diela bude obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5.5 Zhotoviteľ v súvislosti s cenou diela vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

· sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 

· preveril miestne podmienky, 

· v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
5.6 Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 
5.7 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nedôjde k dočerpaniu množstva vyplývajúceho z výkazu výmer (m, m2, m3, ks a pod.), nepodlieha táto skutočnosť zmene zmluvy dodatkom a zhotoviteľ je oprávnený v takom prípade uplatňovať nárok na zaplatenie ceny len vo výške skutočne dodaného množstva. 
5.8 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu, schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a zodpovedného projektanta a ocenené v zmysle cien v ponuke zhotoviteľa a ak to nie je možné v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS. V opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

5.9 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 
5.9.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom a/alebo zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a/alebo v zápise z kontrolného dňa, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenách e-mailom, 
 5.9.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ zmenový list a výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní,
5.9.3 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
Čl. 6

Fakturačné a platobné podmienky
6.1 Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu diela uvedeného 

v čl. 3 tejto zmluvy.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet zmluvy.
6.3 Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať počas realizácie diela na základe faktúr. Fakturácia bude prebiehať v  trojmesačných intervaloch. Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ po uplynutí troch mesiacov od odovzdania staveniska
6.4  Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:

       a) označenie diela,

       b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa 

           a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia,

       c) číslo zmluvy/predmet zmluvy,

       d) číslo faktúry,

       e) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom mesačne vykonaných 

          a odsúhlasených  prác ( súpisov ) v zmysle bodu 6.6, vrátane fotodokumentácie 
          fakturovaných prác v členení jednotlivých stavebných  objektov na nosiči CD, USB 

          alebo e-mailom.
       f) dátum vyhotovenia, dátum dodania a dátum splatnosti,

       g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,

       h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
6.5 Faktúry zhotoviteľ vystaví na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.6 Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok zhotoviteľ predkladá objednávateľovi na písomné odsúhlasenie k 15. dňu každého mesiaca. Zhotoviteľ je povinný opraviť súpis vykonaných prác podľa pokynov a výhrad objednávateľa a v prípade požiadania písomne poskytnúť vysvetlenia k výhradám objednávateľa. Čiastkové faktúry zhotoviteľ vystaví podľa bodu 6.3 po písomnom odsúhlasení mesačných súpisov skutočne vykonaných prác. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela obidvomi zmluvnými stranami.
6.7  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 15 dní od jej doručenia na prepracovanie.

6.8  Faktúra bude mať uvedený dátum splatnosti v súlade s čl. 6, bod 6.3. Prílohou faktúry je podrobný súpis vykonaných prác, potvrdený povereným zamestnancom objednávateľa.
6.9 Termín splatnosti faktúry je 60 dní a začína plynúť odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.10  V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou, je povinný zaplatiť úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
6.11 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Toto právo si uplatní po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela v konečnej faktúre. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní diela nasledovne:

-  zvyšných 5 % uhradí do 30 kalendárnych dní po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené. 
Čl. 7
Zodpovednosť za vady a záručná doba
7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej  starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
7.3  Záručná doba diela je rozdelená:

-  na stavbu je záručná doba 60 mesiacov a
-  na sadové úpravy je záručná doba 36 mesiacov, počas tejto lehoty je zhotoviteľ zodpovedný za ošetrovanie vysadených rastlín. 

Záručná doba v oboch prípadoch začína plynúť od dátumu protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
7.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.
7.5 Ak zhotoviteľ v zmysle bodu 7.4 toho článku neodstráni vady v určenej lehote, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád počas záručnej doby vo výške 100 € (slovom sto eur) za každý deň omeškania a vadu/nedorobok, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zapísané v preberacom protokole v určenej lehote.
7.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v záručnej dobe a/alebo  vady a nedorobky zapísané v preberacom protokole v určenej lehote a v požadovanej kvalite, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom.
7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom v čl. 3, zároveň dodržať všetky podmienky uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy v Opise predmetu zákazky, platných noriem a vyhlášok. 

7.8 V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb, ktoré sa môžu na stavenisku zdržiavať, prípadne nezabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami, sa zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad.
7.9 Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu ako 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. 
Čl. 8
Podmienky vykonania diela
8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen POV, PD a časovým harmonogramom a inými dokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí.
8.2 Prípadné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
8.3 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.

8.4 Vypracovanie prípadného projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
8.5 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, za dodržiavanie všetkých všeobecne-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
8.6Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť preukázateľne na vlastné náklady.

8.8  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
8.10 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.

8.11 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 800 000,00 EUR, a to počas celej platnosti tejto zmluvy.
8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám.
8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 
8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.
8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
8.17 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
8.18 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

8.19 Požiarna ochrana:

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podnikať všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
8.20 Ochrana životného prostredia:

               a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Zhotoviteľ nesmie zdevastovať verejnú zeleň, po ukončení prác ju uvedie do pôvodného stavu.
               b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
                c) V prípade nedodržania odseku 16. pís. a), b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady ( sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
                d) Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a suť, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania stavby. Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.
8.21 Zhotoviteľ zabezpečuje vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení na svoje náklady.
8.22 Zhotoviteľ predloží Harmonogram prác, ktorý je prílohou č.4 tejto zmluvy  na odsúhlasenie Objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.
8.23 Zhotoviteľ do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím stavby vydokladuje dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania v zmysle čl. 9 bod 9.3 tejto zmluvy.
8.24 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
8.24.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
8.24.2 Zoznam známych subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy a budú v ňom uvedené požadované údaje. Objednávateľ nevyžaduje takéto údaje o dodávateľoch tovarov, ktoré zhotoviteľ použije na plnenie zmluvy.
8.24.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy o dielo predložiť verejnému obstarávateľovi zoznam známych subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov (v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., t. j. o ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov) s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – popis prác vykonávaných subdodávateľom – podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác – podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH, DPH 23%, v EUR s DPH;

(ii) dokladov preukazujúcich, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy a spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si overí objednávateľ z verejne dostupných registrov;

(iii)  údajov, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

8.24.4 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa najneskôr 5 (päť) pracovných dní predo dňom predpokladaného nástupu subdodávateľa na realizáciu diela. Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi predloží doklady podľa bodu 8.24.3 tejto zmluvy. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.

8.24.5 Zmena subdodávateľa počas plnenia zmluvy bude upravená dodatkom ku zmluve. Zmluva ako aj dodatok ku zmluve podľa predchádzajúcej vety budú podpísané len za predpokladu, že takýto navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona za dodržania ustanovení § 11 zákona (Register partnerov verejného sektora). 
8.24.6 Objednávateľ osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.   

8.24.7 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.  

8.24.8 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 e) a f) zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.24.9 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.24.10 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.24.2 až 8.24.8.
8.25 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela s DPH. Predmetná zábezpeka bude zhotoviteľovi vrátená po riadnom ukončení všetkých prác uvedených v článku 3 tejto zmluvy, a teda riadnom odovzdaní diela v súlade s čl. 9.
8.26 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka v zmysle čl.8 bod 8.25 tejto zmluvy alebo jej časť prepadne  v prospech objednávateľa v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.26 Zhotoviteľ je povinný každú zmenu aj minimálnu zapísať do stavebného denníka, odsúhlasiť ju s projektantom a stavebným dozorom a to ešte pred uskutočnením tejto  zmeny. V prípade ak zhotoviteľ nerealizuje  stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozoru, je povinný ju odstrániť alebo ju prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta.
8.27  Objednávateľ odporúča  zhotoviteľovi, aby po obdržaní projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však ku dňu podpisu tejto zmluvy, preveril, či nemá projektová dokumentácia zrejmé nedostatky a chyby, či neobsahuje riešenia, materiály, a pod., ktoré sa ukázali ako nevhodné pri realizácii predchádzajúcich stavieb. Objednávateľ nebude počas realizácie predmetu diela akceptovať neskoršie pripomienky zhotoviteľa k projektovej dokumentácii.
8.28 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi nesúlad projektu s platnými normami resp. inými záväznými predpismi. Zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii stavby až po odstránení tohto nesúladu.
8.29 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kontroly stavebných prác zo strany pamiatkového úradu (zabezpečiť účasť na kontrolných dňoch a pod.) Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať požiadavky metodika pamiatkového úradu počas trvania realizácie stavby.
Čl. 9
Odovzdanie diela
9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnástich) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 
9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň do odovzdania diela.
9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane kvalitatívneho vyhodnotenia diela zodpovedným stavbyvedúcim.
9.3.2 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty);
9.3.3 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác;
9.3.4 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach; 
9.3.5 plán užívania verejnej práce; 
9.3.6 stavebný denník (prípadne denníky); 
9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy; 
9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov v 2 originálnych zväzkoch; 
9.3.9 zápis o zaškolení zodpovedných pracovníkov objednávateľa k technologickým zariadeniam a k údržbe celého diela
9.3.10 doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch
9.3.11 geodetické porealizačné zameranie stavby – ( jednotlivých stavebných objektov stavby ) ku dňu preberacieho konania
9.3.12 Fotodokumentácie zrealizovaných prác v členení jednotlivých stavebných 

                  objektov na nosiči CD

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania; 
9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 
9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v článku 3 tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu preberacieho protokolu diela bez výhrad. 

9.6 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v  preberacom protokole diela.

Čl. 10
Zánik zmluvy
10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád podľa článku 3 tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

10.1.2 odstúpením od zmluvy
10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

10.3 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, rovnako tak ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci, pričom vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná. Vyššou mocou môže byť napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia, živelné pohromy a pod.
10.4 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou diela v súlade s čl. 4.1 tejto zmluvy,

b) zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako 1 mesiac oproti zmluvnému termínu v zmysle čl. 4.2 a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,

c) u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
d)  na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),
e) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako 8 kalendárnych týždňov.
10.5 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako neopodstatnené s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
10.6 Platby pri odstúpení od zmluvy: Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelené funkčné časti diela.
Čl. 11
Ostatné ustanovenia
11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežné dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v odsúhlasenej projektovej dokumentácii. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EU, zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán zodpovedným projektantom a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
11.3 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržať zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“). 
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
12.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, a zároveň po splnení nasledovnej odkladacej podmienky účinnosti:


Po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z 
kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré 
mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v 
správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky 
na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie 
zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená 
ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa 
prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej 
analýzy vyhodnotená ako riziková. 
12.3 Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

12.4 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
12.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu resp. kontroly na mieste s dodávanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly, alebo auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12.6  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu   v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky, alebo ich časť, z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi. 
12.7 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.8 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 120/2013 Z.z. o ochrane údajov v platnom znení.
12.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
12.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
12.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1  Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci

subdodávateľov 
Príloha č. 3   Opis predmetu zákazky
Príloha č.4    Harmonogram prác
V Leviciach, dňa                                                                           V Leviciach, dňa:  

Objednávateľ:                                                                                Zhotoviteľ:
RNDr. Ján Krtík

primátor mesta

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

	P.č.
	Subdodávateľ

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)
	Popis prác vykonávaných

subdodávateľom

(odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)
	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác
	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH, DPH 23%, v EUR s DPH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  ........................................................
       osoba oprávnená konať za zhotoviteľa
Zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a)     bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z
	Ďalší subdodávateľ

(obchodené meno, sídlo, adresa pobytu alebo miesta podnikania, IČO)
	Podiel subdodávok
	Predmet subdodávok
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