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ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU:

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:

· Obhliadka staveniska

· Fotodokumentácia

· Konzultácie s investorom

· Výškopis a polohopis riešeného územia

ZÁKLADNÉ BILANCIE:
Celková plocha riešeného územia
11 257,2 m2
Chodník SP1, SP2- kamenný chodník

623,8 m2
Chodník SP3 -mlátový chodník

747,4 m2
Kamenné Schody SP4

2,15 m2
Chodník SP5 –upravená asfaltová plocha

9,25 m2
Chodník SP6 –upravený kamenný chodník


   147 m2
 POPIS SÚČASNÉHO STAVU A ZÁMER INVESTORA:


Riešené územie sa nachádza v meste Levice, neďaleko centra priamo pri hrade. Terén je mierne svahovitý. Lokalita je momentálne sprístupnená komunikáciou z juhozápadnej a východnej strany. Hradný park už dlhší čas neprešiel rekonštrukciou a jestvujúce chodníky, stromy a parkové prvky, ako je jazierko, mobiliár, verejné osvetlenie nie sú vo vyhovujúcom technickom stave. Preto je zámerom investora zrevitalizovať hradný park za účelom vytvorenia príjemného prostredia na relax a ďalšie voľnočasové aktivity. Cieľom bude zrekonštruovať chodníky a historické múry s oplotením na východnej strane parku, obnoviť jazierko s možnosťou prechodu cez mostík, doplniť oplotenie pozdĺž západnej strany aj s bránou, vytvoriť pódium na rôzne aktivity, doplniť verejné osvetlenie do areálu a v neposlednom rade zrevitalizovať sadové úpravy vrátane výrubu nežiaducich drevín a výsadbou nových stromov, kríkov a trvaliek.

Levický hrad bol postavený koncom 13. storočia. Na jeho výstavbu bolo vybrané strategicky dobre chránené miesto na konci výbežku Štiavnického pohoria, odkiaľ bol výborný výhľad a močaristý terén sťažoval prístup k nemu. Pevnosť bola postavená na ochranu stredoslovenských banských miest. Pod ochranou hradu v 14. stor. vznikla obec "Veľké" alebo "Nové Levice", ktoré sú predchodcom dnešného mesta Levice.

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE


Hlavné vstupy do parku ostávajú zachované, pričom tento peší ťah tvorí hlavnú kompozičnú os riešeného priestoru, ktorá prechádza samotným jazierkom pomocou nového mostíka. Ďalšie pešie ťahy reflektujú aj súčasné chodníky a zároveň dopĺňajú oddychovú zónu na východnej strane s množstvom sadových úprav krov a trvaliek, vytvárajúc akcent v tejto časti parku. Pozdĺž chodníkov sú vyznačené miesta na prenosné drevené stánky s občerstvením a remeselné stánky. 

Vstupy do parku sú zo západnej strany kde hranicu parku tvoria vodné toky Perec a Podlužianka a z východnej strany od vstupu na hradné nádvorie. Tieto vstupy sú prepojené hlavnou komunikáciou, na ktorý nadväzujú vedľajšie, vedúce okolo bývalého jazierka a pozdĺž budovy hradu. V návrhu je nahradenie asfaltového povrchu chodníkov za priepustný materiál alebo kamennú úpravu povrchu.


Koncept návrhu vychádza z pôvodných komunikačných napojení a vytvára líniu komunikačného prepojenia vstupov do priestoru. Hlavné komunikácie budú spevnené a zabezpečia komfortnú obsluhu a údržbu priestoru. Bočné vetvy vytvárajú priestor pre vtiahnutie užívateľa do zón mimo hlavné trasy a ponúknu lokality na dlhodobejší pobyt v priestore. Hlavným kompozičným prvkom v priestore bude rekonštruovaná vodná plocha prírodného typu, ktorú bude prelínať hlavná komunikačná os.


Hlavné chodníky vrátane pochôdznej časti mostu sú navrhnuté z kamennej dlažby ryolit, vedľajšie pešie ťahy majú mlátovú úpravu. 

BÚRACIE PRÁCE


ZOZNAM BÚRACÍCH PRÁC DOTKNUTÝCH CHODNÍKMI:

B01
Odstránenie asfaltového chodníka



454,85 m2


vrátane podkladových vrtiev hr. 400mm



B02
Odstránenie betónového chodníka



35,12 m2


vrátane podkladových vrtiev hr. 400mm


B03
Odstránenie betónového oporného múrika,


37,6 bm


približné rozmery- š. 400mm, v. 500mm

B04
Odstránenie betónových schodov



3,15 m2

B05
Odstránenie betónového obrubníka š.50mm,

21 bm

B06
Odstránenie betónových šácht



2 ks

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

SPEVNENÉ PLOCHY

Asfaltové plochy chodníkov sú v zlom technickom stave- nesúvislý povrch je nevzhľadný, má množstvo trhlín, nadpájaní a prepadlín, kde sa udržiava voda zo zrážok.

Výškové vedenie do značnej časti rešpektuje pôvodný terén, pričom podstatné je napojiť sa na jestvujúci asfaltový chodník pri hlavnom vstupe. Chodníky v parku sú v princípe navrhnuté z dvoch rôznych materiálov- kamenné sa nachádzajú na hlavných peších ťahoch, mlátové sú na vedľajších chodníkoch. Chodníky majú priečny sklon min. 1%. 

Nové okraje komunikácii budú lemované kamennými obrubníkmi š. 100mm. Mlátové chodníky budú ohraničené betónovými  hranatými parkovými obrubníkmi š. 50mm. Všetky obrubníky sa osadia do bet. lôžka C12/15-X0 hr. 100 - 150 mm.
KAMENNÝ CHODNÍK S OPORNÝM MÚROM
Kameň, šedý ryolit, hr.5cm bude lepený flexi lepidlom na nové železobetónové dosky, ktoré budú dilatované každých 5 metrov. Medzi podkladovou doskou a pochôdnou vrstvou bude separačná, drenážna vrstva Schlüter Troba. Popri chodníku bude v zemi uložená drenážna rúra, ktorá zabezpečí odvedenie vody do priľahlých zatrávnených plôch, resp. záhonov, ktorých profily sú navrhované ako prielohy so zasakovacou schopnosťou.
Pri hlavnom vstupe je niveleta chodníka vyššie, ako je okolitý terén smerom na sever. Preto v tejto časti je navrhnutý oporný múrik zo železobétonu. Zemné práce budú vykonané ručne, alebo mechanizmami. Odstránená vrstva spevnených plôch sa môže použiť na podsyp pod základové konštrukcie. Stavba múrika je založená plošne na  betónových a základových pásoch. Základový pás je navrhnutý v rôznych šírkach- 300, 400 a 600 mm podľa výšky opornej stienky. Výška pásu je 400 mm a vzhľadom na stúpajúci terén sa mení jeho relatívna výška základovej škáry. Monolitická železobetónová stienka hr. 200mm bude na tomto páse uložená a prekotvená železnými prvkami podľa PD. ktoré budú vystužené a zaliate betónovou zmesou. Pri zakladaní do polôh ílov sa nepoužije zhutnené štrkové lôžko, podkladový betón sa vyleje priamo na íl, bez použitia štrkového lôžka!
V časti oporného múrika je na odvodnenie spevnenej plochy chodníka navrhnutý štrbinový rošt BG so šírkou 18mm, ktorý zvedie vodu do plytkého žľabu BG a následne pomocou chrličov- oceľovým rúrkam priemeru 50mm bude voda cez železobetónový múr vyvedená na terén. Takéto chrliče budú osadené každým 5-6 m podľa skutočného prevedenia terénu pri múriku.

Na múrik bude aplikovaná hydroizolácia na báze cementu a pomocou mrazuvzdorného flexilepidla nalepený kamenný obklad hr. 40mm. Na vrch múrika budú uložené kamene s presahom a okapovým nosom.

MLÁTOVÉ CHODNÍKY

Základným prínosom mlatových povrchov je ich priepustnosť pre vodu. Tá tvorí dôležitý aspekt vodozádržnosti celého navrhovaného riešenia. V prípade kritických zrážok kedy je vsakovacia schopnosť mlatových chodníkov prekročená, povrchová voda je z chodníkov spádovaná do okolitého terénu. Predpísané profily záhonov a trávnikov sú navrhované tak, aby boli schopné túto vodu zadržať systémom pozvoľných prieloh. Tu voda postupne vsakuje do pôdy a podložia.
Povrch podložia je potrebné urovnať a dôkladne zhutniť!  Ak by podložie nebolo dostatočne vyrovnané a zhutnené, mlatový povrch by sa začal časom prepadávať, keďže kopíruje svoj podklad.

Potom je potrebné osadiť geotextíliu a v na ňu bude uložená ochranná kamenná vrstva zo štrkodrte. Zároveň sa priestor budúceho povrchu ohraničuje betónovými obrubníkmi š. 50mm s rovnou hornou hranou.Takto vytvorené podložie sa urovná a dôkladne zhutní. Každá nanesená vrstva sa musí mechanicky zhutňovať! 
Následne sa ukladá podkladná dynamická vrstva podľa potreby a tá sa opäť urovná a zhutní.

Nakoniec sa pokladá finálna vrstva a i ta sa důkladne urovná a zhutní. Tato vrchní, takzvaná obrusná vrstva, sa skladá v prípade tradičných mlatových povrchov z kamennej drte frakcie 0-4 mm. Vrstva bude mať hrúbku 40mm. Pred realizáciou mlátových povrchov je potrebné vytipovať kameňolom podľa potrebných vlastností materiálu. Farba mlátových chodníkov bude svetlá, resp. lomená biela.
Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
Všetky novobudované chodníky sa bezbariérovo upravia v zmysle vyhlášky č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
KONŠTRUKCIE SPEVNENÝCH PLÔCH

SP1- CHODNÍK Z KAMENNEJ DLAŽBY 

KAMENNÁ DLAŽBA ZO ŠEDÉHO RYOLITU

50 mm

- povrch tryskaný, protišmykový a impregnovaný
     

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

7 mm

DRENÁŽNA VRSTVA- SCHLÜTER TROBA

8 mm

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

5 mm


ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, dilatovaná po 5m
150 mm

- vystužená kari sieťou 6x6 / 10x10

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-64 mm
200 mm

GEOTEXTÍLIA
                                 .   

SPOLU                                                               min.  
425 mm

SP2- CHODNÍK Z KAMENNEJ DLAŽBY NA LÁVKE 

KAMENNÁ DLAŽBA ZO ŠEDÉHO RYOLITU

50 mm

- povrch tryskaný, protišmykový a impregnovaný
     

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

7 mm

DRENÁŽNA VRSTVA- SCHLÜTER TROBA

8 mm

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

5 mm


ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, dilatovaná po 5m
100 mm

- vystužená podľa projektu statiky

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA MOSTA
                                 .   

SPOLU                                                               min.  
165 mm

SP3- MLÁTOVÝ CHODNÍK 

MLÁTOVÁ KRYCIA VRSTVA

40 mm

- kamenná drť určená pre mlátové chodníky; fr. 0-4mm
     

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-32mm

200 mm

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-64mm

100 mm

GEOTEXTÍLIA
            .   

SPOLU                                                             
 min.  
340 mm
SP4- SCHODY

KAMENNÁ DLAŽBA ZO ŠEDÉHO RYOLITU

80 mm

- povrch tryskaný, protišmykový a impregnovaný
     

FLEXIBILNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

150 mm

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-64 mm
150 mm

SP5- CHODNÍK Z KAMENNEJ DLAŽBY 

JESTVUJÚCE KAMENNÉ KOCKY
70-90 mm

LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA; FR. 4-8 mm 
50 mm

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-32 mm
100 mm

ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO fr. 0-64 mm
200 mm

GEOTEXTÍLIA
            .   

SPOLU                                                                           min. 
430 mm

SP6- KONŠTRUKCIA ASFALTOVEJ VOZOVKY 

ASFALTOVÝ BETÓN, MODIF.
50 mm


ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK


ASFALTOVÝ BETÓN, MODIF.
60 mm


ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK


ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm


ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK


CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES
150 mm


ŠTRKODRVINA FR.0/63
200 mm

SPOLU                                                               min. 
520 mm

Poznámka- po odstránení povrchovej vrstvy pri búracích prácach môže byť vzhľadom na podložie skladba SP6 upravená
Pod všetkými spevnenými plochami sa najskôr zrealizujú výkopy, čím sa vytvorí upravená pláň, ktorá bude dostatočne zhutnená vzhľadom na užívanie spevnenej plochy.  

Zásady odvodnenia 
Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do priľahlých terénnych zníženín prielohových trávnikov a ostatných retenčných sadových plôch. Základný priečny sklon pláne komunikácií je 2,0%. Odvodnenie pláne je zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do pozdĺžnej drenáže PVC DN 160 zaústenej do drenážnych vsakov formou prielohových trávnikov a samotných sadových úprav. Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu.

POSTUP VÝSTAVBY 
Hlavné zásady postupu výstavby 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby: 

– vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí, 

– búracie práce, odhumusovanie a odstránenie porastov, 

– stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek, 

– položenie konštrukčných vrstiev vozovky, 

– dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov. 

Ochrana podzemných vôd počas výstavby 
Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Dodržanie kvality podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác a dobrého technického stavu mechanizmov. 

Vytýčenie objektov 
Vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní predmetného územia. 

Búracie a zemné práce 
Stará vozovka a chodníky sa pod novými komunikáciami vybúrajú, vybúraná suť sa odvezie na riadenú skládku odpadov, alebo v prípade betónov a asfaltov je možné ich podrviť a spätne použiť do podsypných vrstiev vozoviek a chodníkov. Svahy telesa sa zahumusujú v hr.200 mm a zatrávnia. 

Zemné práce pozostávajú z odhumusovania, výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne. Deformačný modul na pláni Edef2 musí byť min. 50 Mpa. Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. 

Upravené podložie pod vozovkou sa musí zhutniť hladkým valcom. Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Pred položením konštrukčných vrstiev vozovky je potrebné vykonať zhutňovací pokus. Prípadnú nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú: 

• úpravou podložia vápnom, resp. cementom, 

• výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu, 

• vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou. 

Zemné práce v okolí stromov je nutné vykonať ručne, tak aby nedošlo k poškodeniu ich koreňového systému, kmene stromov sa počas stavby ochránia dreveným debnením.

Zvláštne upozornenie 
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ich ochrániť. 

 POUŽITÉ STAVEBNÉ VÝROBKY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe, upravujú technické špecifikácie a všeobecne záväzné právne predpisy.  
Technické špecifikácie sú:

a/ technické normy, ktorými sa v členských štátoch prevzali harmonizované európske technické normy a notifikované normy členských štátov

b/ slovenské technické normy  platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukazovanie zhody

c/ európske technické osvedčenia

d/ technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky

Technické špecifikácie podľa zákona č.523/2003 Z.z. O verejnom obstarávaní sú požiadavky obsiahnuté predovšetkým v súťažných podkladoch, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovarov, prác alebo služieb, ktoré umožňujú aby tovary, práce  alebo služby boli opísané tak, aby spĺňali účel stanovený obstarávateľom. Tieto   technické požiadavky zahŕňajú najmú charakteristiky výrobku podľa osobitného predpisu. 

Z dôvodu eliminácie diskriminácie dodávok a subdodávok   sú popísané technické špecifikácie ktorými určujeme vlastnosti  materiálov a systémov  v projektovej dokumentácii.  

Konkrétne typy materiálov a systémov sú v projektovej dokumentácii uvedené z dôvodu technickej špecifikácie vlastností. Môžu byť nahradené materiálmi a systémami rovnakých, alebo lepších technických vlastností. V prípade, že niektoré vlastnosti náhradného materiálu sú horšie,  na náhradu je potrebný súhlas projektanta. Týka sa to aj zmeny rozmerov materiálov /napr. hrúbky izolácie a pod./  Technické parametre sa určia na základe príslušnej STN, certifikátov, osvedčení a všeobecne záväzných predpisov.  Okrem uvedených   vlastností materiály a systémy musia spĺňať všetky  vlastnosti ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe vyžadované príslušnými normami a  záväznými predpismi pre daný stavebný materiál a zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpísané aj odporúčané postupy výrobcov použitých materiálov. 

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v projektovej dokumentácii je povinnosťou zhotoviteľa stavby neodkladne túto zistenú skutočnosť oznámiť projektantovi. Pri zanedbaní tejto skutočnosti a prevedenie problémovej časti stavby podľa vlastného uváženia bez súhlasu projektanta sa stráca garancia a zodpovednosť prechádza na zhotoviteľa stavby!

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby je nutné oznámiť projektantovi ešte pred podpisom zmluvy o realizácii stavby!

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby. Stavba je navrhnutá z energeticky úsporných konštrukcii, preto hodnoty tepelnej bilancie  neprekročia všeobecne záväznými predpismi stanovené limity, avšak najneskôr pred kolaudáciu bude potrebné vypracovať energetický výpočet budovy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY OBJEKTY A ČASTI STAVBY:


Každú zmenu aj malú je potrebné zapísať do stavebného denníka so schválením projektantom a stavebným dozorom  a to ešte pred uskutočnením tejto zmeny. V prípade ak realizátor  nerieši stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou  a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozora, je povinný odstrániť zmenu alebo prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady. 

Výber všetkých  materiálov  viditeľných v interiéri alebo exteriéri prevedie zhotoviteľ stavby výlučne v spolupráci s projektantom. 

Realizačná firma je povinná  dodržiavať normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi výkresovou časťou, grafickou časťou, projektmi profesii v rámci projektovej dokumentácie, výkazom výmer a rozpočtom, alebo projektom a normami, predpismi, technologickými postupmi  je stavebná firma povinná oznámiť túto skutočnosť projektantovi a s projektantom konzultovať ďalší postup  a to ešte pred začatím realizácie problematickej časti stavby. V prípade, ak bude problematickú časť realizovať bez konzultácii s projektantom, preberá na seba plnú zodpovednosť za túto časť stavby ako aj za všetky súvisiace časti stavby a problémy, ktoré budú takýmto postupom vyvolané. 

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby.  Keďže bol vypracovaný jednostupňový projekt, projektant nemohol do projektu zapracovať všetky prípadné pripomienky a podmienky vznesené v stavebnom konaní. Projekt  pre realizáciu platí zároveň s požiadavkami vznesenými v stavebnom konaní. V prípade, ak  tieto požiadavky budú v rozpore s projektom, je nutné upozorniť na to projektanta ktorý dodatočne zakomponuje spornú časť do projektu.   


Realizačná firma je povinná pri realizácii stavby dodržiavať technické normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  


Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta! Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe!

Levice, december 2021




Ing. arch. Lukáš Kusý
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