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ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU:

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:

· Obhliadka staveniska

· Fotodokumentácia

· Konzultácie s investorom

· Výškopis a polohopis riešeného územia

Predpokladané náklady na výstavbu(bez DPH):

870 000 €
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavebné práce budú realizované v samostatnom areáli a priestor na zariadenie staveniska bude vytvorený v hradnom parku. Počas výstavby stavba bude ovplyvňovať a obmedzovať len mierne okolitú zástavbu. 

ZÁKLADNÉ BILANCIE:
Celková plocha riešeného územia
11 257,2 m2
Spevnené plochy- mlátový chodník

747,4 m2
Spevnené plochy- kamenný chodník

623,8 m2
Spevnené plochy- drevené pódium

65 m2
Plocha jazierka

527 m2
OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO 01
KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A SADOVÉ ÚPRAVY

SO 02
CHODNÍKY

SO 03
SPEVNENÉ PLOCHY - PÓDIUM

SO 04
OPLOTENIE SO VSTUPNOU BRÁNOU

SO 05
LÁVKA CEZ JAZIERKO

SO 06
DETSKÉ IHRISKO A MOBILIÁR

SO 07
VEREJNÉ OSVETLENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

SÚVISIACE INVESTÍCIE:

SI 01  
SÚVISIACA INVESTÍCIA- OBNOVA JAZIERKA

SI 02
SÚVISIACA INVESTÍCIA- VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE MOBILNÉ STÁNKY

 POPIS SÚČASNÉHO STAVU A ZÁMER INVESTORA:

Riešené územie sa nachádza v meste Levice, neďaleko centra priamo pri hrade. Terén je mierne svahovitý. Lokalita je momentálne sprístupnená komunikáciou z juhozápadnej a východnej strany. Hradný park už dlhší čas neprešiel rekonštrukciou a jestvujúce chodníky, stromy a parkové prvky, ako je jazierko, mobiliár, verejné osvetlenie nie sú vo vyhovujúcom technickom stave. Preto je zámerom investora zrevitalizovať hradný park za účelom vytvorenia príjemného prostredia na relax a ďalšie voľnočasové aktivity. Cieľom bude zrekonštruovať chodníky a historické múry s oplotením na východnej strane parku, obnoviť jazierko s možnosťou prechodu cez mostík, doplniť oplotenie pozdĺž západnej strany aj s bránou, vytvoriť pódium na rôzne aktivity, doplniť verejné osvetlenie do areálu a v neposlednom rade zrevitalizovať sadové úpravy vrátane výrubu nežiaducich drevín a výsadbou nových stromov, kríkov a trvaliek.

Levický hrad bol postavený koncom 13. storočia. Na jeho výstavbu bolo vybrané strategicky dobre chránené miesto na konci výbežku Štiavnického pohoria, odkiaľ bol výborný výhľad a močaristý terén sťažoval prístup k nemu. Pevnosť bola postavená na ochranu stredoslovenských banských miest. Pod ochranou hradu v 14. stor. vznikla obec "Veľké" alebo "Nové Levice", ktoré sú predchodcom dnešného mesta Levice.

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Hlavné vstupy do parku ostávajú zachované, pričom tento peší ťah tvorí hlavnú kompozičnú os riešeného priestoru, ktorá prechádza samotným jazierkom pomocou nového mostíka. Ďalšie pešie ťahy reflektujú aj súčasné chodníky a zároveň dopĺňajú oddychovú zónu na východnej strane s množstvom sadových úprav krov a trvaliek, vytvárajúc akcent v tejto časti parku. Pod hradom na otvorenom priestranstve je navrhnuté pódium na voľnočasové aktivity, ako je napr. cvičenie jógy pre verejnosť, alebo aj na menšie predstavenia a koncerty. Návrh je doplnený o nový mobiliár a verejné osvetlenie. V štúdií sú zrekonštruované jestvujúce polorozpadnuté múry s oplotením a doplnené novou bránou na východnej strane. Na západnej strane bude taktiež nová brána s oplotením, aby mohol byť park podľa potreby uzavretý. Pozdĺž chodníkov sú vyznačené miesta na prenosné drevené stánky s občerstvením a remeselné stánky. 

Hlavné chodníky vrátane pochôdznej časti mostu sú navrhnuté z kamennej dlažby ryolit, vedľajšie pešie ťahy majú mlátovú úpravu. Konštrukcia mostu bude oceľová s postrannými zábradliami a bočnicami z masívneho dreva. Lavičky a odpadkové koše budú drevené s oceľovou konštrukciou. Nové oplotenie na západnej strane je navrhnuté z ťahokovu, na východnej strane bude oplotenie s bránou kované historické.

BÚRACIE PRÁCE

ZOZNAM BÚRACÍCH PRÁC:

B01
Odstránenie asfaltového chodníka



454,85 m2


vrátane podkladových vrtiev hr. 400mm



B02
Odstránenie betónového chodníka



35,12 m2


vrátane podkladových vrtiev hr. 400mm


B03
Odstránenie betónového oporného múrika,


37,6 bm


približné rozmery- š. 400mm, v. 500mm

B04
Odstránenie betónových schodov



3,15 m2

B05
Odstránenie betónového obrubníka š.50mm,

21 bm

B06
Odstránenie betónových šácht



2 ks

B07
Odstránenie betónovej obruby okolo pôvodného jazierka
109,4 bm

B08
Odstránenie betónových vyvýšených plôch


24,45 m2


B09
Demontáž parkového osvetlenia na stožiaroch

9 ks

B10
Odstránenie oceľového výplne oplotenia,


65,5 bm

B11
Odstránenie oceľového zábradlia,



34,35 bm

B12
Odstránenie kovovej brány s oplotením,


10 bm

B13
Demontáž lavičky





15 ks

B14
Demontáž odpadkového koša



2 ks

B15
Výrub stromov





56 ks

SO 01
KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A SADOVÉ ÚPRAVY

Momentálne je územie parku prevažne zatrávnené. Zatrávnenie bude zachované bez zmien. Nachádzajú sa tu dreviny v rôznych vekových štádiách s prevažne vyhovujúcim zdravotným stavom. Posúdenie zdravotného stavu drevín ani dendrologický prieskum nieje predmetom projektovej dokumentácie. V parku sa nachádzajú jedince s vysokou sadovníckou hodnotou. V návrhu sa počíta s ponechaním väčšiny pôvodných drevín, ktoré budú podľa potreby ošetrené. Výruby sa zrealizujú na základe podkladov z dokumentácie „Revitalizácia hradného parku v Leviciach“.

Hlavným kompozičným prvkom v priestore bude rekonštruovaná vodná plocha prírodného typu, ktorú bude prelínať hlavná komunikačná os. V priestore bude vyčlenený voľný priestor s multifunkčným pódiom pre realizovanie aktivít ktoré to vyžadujú. Tento priestor nám zabezpečí aj výhľad na hradný areál.

V exponovaných priestoroch budú vysadené trvalkové záhony ktoré oživia priestor a vnesú premenlivosť v nadväznosti na ročné obdobia. Celý priestor sa doplní drevinami domácich druhov a líniovou krovitou vegetáciou. 


Obnova zelene v návrhu zahŕňa výrub chorých, nevhodných či inváznych a poškodených drevín. Ošetrenie a rez existujúcich drevín v priestore je nevyhnutné odborne ošetriť počas rekonštrukcie, arboristickými zásahmi a rezmi podľa STN 83 7010 Ošetrovanie udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, ktoré zabezpečí realizátor stavby.


Pri realizácii navrhovaných sadových úprav budú dodržané štandardné technologické postupy týkajúce sa zemných prác, agrotechnickej prípravy pôdy, výsadby, zakladania trávnikov a záhonov, či následnej údržby. Pred začatím prác je nevyhnutné vytýčenie všetkých sietí v priestore aby sa predišlo kolízii, ujme na majetku a zdraví pracovníkom a boli dodržané všetky ochranné pásma. Majetkovo právne vzťahy musia byť vyriešené pred začatím prác.


Chodníky budú postupne prepájať výškové rozdiely terénu. Ich napojenie na existujúce komunikácie musia spĺňať bezbariérové požiadavky. Po zrealizovaní komunikácii je možné realizovať výsadbu drevín, ktoré budú stabilizované trojkolovou konštrukciou. Kry budú vysádzané do upraveného podložia v zahustenej výsadbe pri počte 3ks/m2 v skupinách podľa výkresovej dokumentácie. Tieto plochy sa budú mulčovať netkanou textíliou, ktorá sa zasype kôrou z ihličnatých drevín o hrúbke 5-7 cm. Trvalkové výsadby sú rozdelené do dvoch typov podľa stanovištných podmienok- na slnko a do tieňa. Tieto plochy nebudú mulčované.

SO 02
CHODNÍKY

Historický park sa nachádza v blízkosti centra mesta pri Levickom hrade. Park je zo severnej a z južnej strany obklopený budovami. Vstupy do parku sú zo západnej strany kde hranicu parku tvoria vodné toky Perec a Podlužianka a z východnej strany od vstupu na hradné nádvorie. Celý areál je oplotený – oplotenie rieši samostatný stavebný objekt SO04. Tieto vstupy sú prepojené hlavnou komunikáciou, na ktorý nadväzujú vedľajšie, vedúce okolo bývalého jazierka a pozdĺž budovy hradu. V návrhu je nahradenie asfaltového povrchu chodníkov za priepustný materiál alebo kamennú úpravu povrchu.

Koncept návrhu vychádza z pôvodných komunikačných napojení a vytvára líniu komunikačného prepojenia vstupov do priestoru.


Hlavné komunikácie budú spevnené a zabezpečia komfortnú obsluhu a údržbu priestoru. Bočné vetvy vytvárajú priestor pre vtiahnutie užívateľa do zón mimo hlavné trasy a ponúknu lokality na dlhodobejší pobyt v priestore. Hlavným kompozičným prvkom v priestore bude rekonštruovaná vodná plocha prírodného typu, ktorú bude prelínať hlavná komunikačná os.
SO 03
SPEVNENÉ PLOCHY – PÓDIUM

V severnej časti riešeného priestoru bude multifunkčné pódium pre viacúčelové využitie, ako je denné cvičenie, alebo v prípade koncertov a vystúpení.

Pódium je tvorené betónovou konštrukciou s povrchovou úpravou kvalitného dreva ako je Ipe. Konštrukcia bude miernen vyvýšená nad okolitým terénom.
SO 04
OPLOTENIE SO VSTUPNOU BRÁNOU

Objekt rieši rekonštrukciu oplotenia s opornými stenami a stĺpmi historického oplotenia hradného parku. V rámci projektu je riešený hlavný vchod cez dvojkrídlovú bránu vrátane postranných stien, doplnenie materiálu zvetraných častí, prípadne dostavba nových konštrukcií a doplnenie oceľovej výplne oplotenia.
SO 05
LÁVKA CEZ JAZIERKO

Mostík tvorí prepojenie hlavnej kompozičnej osi a pešieho ťahu hradným parkom. Oceľová konštrukcia je založená na betónových základoch. Celková dĺžka lávky je 20 metrov, pričom v strede je podopretá jedným stĺpom. Pochôdzna plocha je tvorená kamennou dlažbou. Akcentom na stavbe je drevené zábradlie.
SO 06
DETSKÉ IHRISKO A MOBILIÁR

Zakladanie mobiliáru je potrebné realizovať tak, aby základy každého prvku boli minimálne pod úrovňou finálnej povrchovej úpravy. Možnosti navrhovanej povrchovej úpravy je nevyhnutné riešiť v súčinnosti s architektom. Lavičky a smetné koše budú drevené s oceľovou konštrukciou.
ZOZNAM MOBILIÁRU A HERNÉHO PRVKU: 
Lavička bez operadla iconi 
5 ks

Lavička s operadlom iconi 
12 ks 

Odpadkový kôš minium 
10  ks

Stojan na bicykel EDGETYRE 
4 ks

Hojdačka na pružine-koník 
1ks
SO 07
VEREJNÉ OSVETLENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

PRÍPOJKA NN


Pre areál revitalizovaného parku sa urobí jedna nová elektrická prípojka pre napojenie rozvádzača verejného osvetlenia a rozvádzača pre predajných stánkov. Elektromerový rozvádzač je označený RE. Prípojka začne v existujúcej rozpojovacej istiacej skrine SR č. 041-749 a ukončí sa v rozvádzači RE. Prípojku vyhotoviť zemným káblom NAYY-J 4x70mm2 uložením v zemi. Dľžka kábla bude cca 55m.


VEREJNÉ OSVETLENIE A NN ROZVODY

Verejné osvetlenie komunikácii je navrhované ISKRA LED Alfa  68W. Krytie svietidla IP66, nasvetlenie hradu zo svietidlami FOCUS+3 A/W.

Svietidlá ISKRA LED budú uložené na 4m rúrových stožiaroch. Stožiare budú hliníkové. Elektrovýzbroj v stožiaroch bude TB-1.

VO stožiare budú osadené v zelenom páse 0,5m od okraja chodníka miestnej komunikácie. 

Nové stožiare verejného osvetlenia a reflektory  budú napájané káblom CYKY-J 3x4 z novo-navrhnutého rozvádzača R-VO. Rozvádzač pre verejné osvetlenie sa zapojí z plánovaného elektromerového rozvádzača R-E. ( R-E rieši samostatná dokumentácia.

Nová časť VO bude ovládané spolu s jestvujúcim VO obce. 

V rámci revitalizácie parku sú navrhnuté aj napojenie na nasledovných zariadení. Príprava pre stánky, príprava pre pódium a príprava pre čerpadlo. Spomínané zariadenia budú napájané z novo-navrhnutého rozvádzača R-P ktorý sa napojí do plánovaného elektromerového rozvádzača. Pri spomínaných zariadeniach sa inštalujú zásuvkové rozvádzače v podzemných energetických stľpoch. Prepojenie rozvádzača R-P zo zásuvkovými rozvádzačmi previesť zemným káblom podľa výkresu EL-01

SI 01  
SÚVISIACA INVESTÍCIA- OBNOVA JAZIERKA

V rámci revitalizácie hradného parku je navrhovaná obnova vodnej plochy – jazierka. 

Projekt rieši technické úpravy existujúcej jamy – pôvodného jazierka .Pre napájanie jazierka aj jeho vypúšťanie je navrhované využitie kanála Perec.
Úprava dna vyžaduje prehĺbenie dna, odstránenie navozenej zeminy a modeláciu svahov ktoré budú plniť funkčnú a estetickú stránku jazera. Cirkulácia vody v jazere bude zabezpečená pomocou navrhovaného prívodu vody z Pereca gravitačným odberným potrubím a vypúšťaním vody tlakovým potrubím s čerpacou stanicou do kanála Perec pod odberným objektom. Súčasťou prác bude vyspádovanie dna jazera. 

SI01 SO 01 – REKONŠTRUKCIA NÁDRŽE 

Sklon svahov je potrebné upraviť tak, aby bolo možné vytvoriť plytké - regeneračné zóny s hĺbkou vody 35cm. Plytká zóna netvorí len estetickú funkciu ale aj užitočnú pretože vytvára miesto pre pobyt močiarnych a vodných rastlín a živočíchov. Do plytkej zóny je navrhnutý praný štrk frakcie 8-64mm, lomový kameň, prípadne balvany ako dekoračné prvky.
Technické parametre jazera:
kóta koruny 


159,29 m n.m. 

sklony svahov 


min. 1 : 1,5 

prevádzková hladina 

159,14 m n.m. 

SI01 SO 02 – PRÍVOD (POTRUBIA A OBJEKTY) 

Prívod vody je navrhnutý novým spôsobom a to cez odberný objekt v kanáli Perec. Prívod vody do jazera je navrhované novým zariadením, ktoré tvorí: 

- odberný objekt v kanáli Perec 

- betónová šachta 1900x1600x1800 s uzáverom 

- potrubie z tlakových rúr HDPE D200x11,9 SDR17 dl. 20,5m 


SI01 SO 03 – VYPÚŠŤANIE (POTRUBIA A OBJEKTY)

Vypúšťanie vody z jazera je navrhované novým výpustným zariadením, ktorý tvoria nasledovné objekty: 

- vtokové objekty 

- gravitačné výpustné potrubie HDPE D 200x9,5 dĺžky 15,3 m (od jazera po ČS) následne sa delí odbočkou DN 200/110/110- 45°na 2x DN 110 dĺžky 10,4 m 

- čerpacia stanica typ HCP 1100C s kalovým čerpadlom HCP ANF33 2,2 kW 

- tlakové výpustné potrubie z tlakových rúr HDPE D 90x5,8 dĺžky 20,5 m (od ČS po výust v Pereci) 

SI 02
SÚVISIACA INVESTÍCIA- VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE MOBILNÉ STÁNKY
        Predmetom projektu je vodohospodárska časť s prípojkou vody pre možnosť napojenia mobilných stánkov v hradnom parku v Leviciach.

       Zásobovanie pitnou vodou je navrhované vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu po vodomernú šachtu a areálovým rozvodom vody po vstup do druhej šachty so štyrmi plánovanými ventilmi- pre každý stánok samostatne.

        Riešený objekt areálového rozvodu tvorí vetva vodovodného potrubia HDPE 32x2,9 dĺžky 134,1 m, od vodomernej šachty na vodovodnej prípojke po vstup do ďalšej šachty so štyrmi ventilmi. Vodovodná prípojka z rovnakého potrubia HDPE d32 je vedená priamo od napojenia na verejný vodovod po vodomernú šachtu s vodomernou zostavou, dĺžka prípojky po šachtu je 1 m. 

 POUŽITÉ STAVEBNÉ VÝROBKY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe, upravujú technické špecifikácie a všeobecne záväzné právne predpisy.  

Technické špecifikácie sú:

a/ technické normy, ktorými sa v členských štátoch prevzali harmonizované európske technické normy a notifikované normy členských štátov

b/ slovenské technické normy  platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukazovanie zhody

c/ európske technické osvedčenia

d/ technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky

Technické špecifikácie podľa zákona č.523/2003 Z.z. O verejnom obstarávaní sú požiadavky obsiahnuté predovšetkým v súťažných podkladoch, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovarov, prác alebo služieb, ktoré umožňujú aby tovary, práce  alebo služby boli opísané tak, aby spĺňali účel stanovený obstarávateľom. Tieto   technické požiadavky zahŕňajú najmú charakteristiky výrobku podľa osobitného predpisu. 

Z dôvodu eliminácie diskriminácie dodávok a subdodávok   sú popísané technické špecifikácie ktorými určujeme vlastnosti  materiálov a systémov  v projektovej dokumentácii.  

Konkrétne typy materiálov a systémov sú v projektovej dokumentácii uvedené z dôvodu technickej špecifikácie vlastností. Môžu byť nahradené materiálmi a systémami rovnakých, alebo lepších technických vlastností. V prípade, že niektoré vlastnosti náhradného materiálu sú horšie,  na náhradu je potrebný súhlas projektanta. Týka sa to aj zmeny rozmerov materiálov /napr. hrúbky izolácie a pod./  Technické parametre sa určia na základe príslušnej STN, certifikátov, osvedčení a všeobecne záväzných predpisov.  Okrem uvedených   vlastností materiály a systémy musia spĺňať všetky  vlastnosti ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe vyžadované príslušnými normami a  záväznými predpismi pre daný stavebný materiál a zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpísané aj odporúčané postupy výrobcov použitých materiálov. 

Súvisiace vybrané právne a technické predpisy 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č. 413/2000 Z.z.

Novela zákona č.90/1998 Z.z. nadobúdajúca účinnosť 1. Apríla 2004, s výnimkou bodov 8,38 (§21 ods. 8 písm. b), 50, 51 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii).

Zákon č. 103/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Z.z.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 254/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z.

Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ruší vyhl. MV SR č. 288/2000 Z.z.).

STN EN 13 163 Tepelno-izolačné výrobky pre stavebníctvo - Priemyselne vyrábané výrobky z penového polystyrénu (EPS) – Špecifikácia.

STN EN 72 7012-2 Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda dosky. Časť 2: Metóda chránenej teplej dosky

STN EN 822 (72 0001) Tepelno-izolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie dĺžky a šírky.

STN EN 823 (72 0002) T-imps – Stanovenie hrúbky.

STN EN 824 (72 0003) T-imps – Stanovenie pravouhlosti.

STN EN 825 (72 0004) T-imps – Stanovenie rovinnosti.

STN EN 826 (72 0005) T-imps – Stanovenie správania pri namáhaní tlakom.

STN EN 1602+AC (72 7046) T-imps – Stanovenie objemovej hmotnosti.

STN EN 1603+AC (72 7047) T-imps – Stanovenie rozmerovej stálosti v normálnych laboratórnych podmienkach (23 °C/50 % rel. vlhkosti vzduchu).

STN EN 1604+AC (72 7048) T-imps – Stanovenie rozmerovej stálosti pri definovaných teplotných a vlhkostných podmienkách.

STN EN 1605+AC (72 7049) T-imps – Stanovenie deformácie pri definovanom tlaku a teplote.

STN EN 1606+AC (72 7050) T-imps – Stanovenie dotvarovania pri stlačení.

STN EN 1607+AC (72 7051) T-imps – Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky.

STN EN 1608+AC (72 7052) T-imps – Stanovenie pevnosti v ťahu v rovine dosky.

STN EN 1609+AC (72 7053) T-imps – Stanovenie nasiakavosti pri krátkodobom čiastočnom ponorení.

STN EN 12085 (72 7054) T-imps – Stanovenie lineárnych rozmerov skúšobných telies.

STN EN 12086 (72 7055) T-imps – Stanovenie priepustnosti vodnej pary.

STN EN 12087 (72 7056) T-imps – Stanovenie nasiakavosti pri dlhodobom ponorení.

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v projektovej dokumentácii je povinnosťou zhotoviteľa stavby neodkladne túto zistenú skutočnosť oznámiť projektantovi. Pri zanedbaní tejto skutočnosti a prevedenie problémovej časti stavby podľa vlastného uváženia bez súhlasu projektanta sa stráca garancia a zodpovednosť prechádza na zhotoviteľa stavby!

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby je nutné oznámiť projektantovi ešte pred podpisom zmluvy o realizácii stavby!

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby. Stavba je navrhnutá z energeticky úsporných konštrukcii, preto hodnoty tepelnej bilancie  neprekročia všeobecne záväznými predpismi stanovené limity, avšak najneskôr pred kolaudáciu bude potrebné vypracovať energetický výpočet budovy.
 ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY
CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Riešené územie sa nachádza  meste Levice.  Pozemok,  na ktorom  sa bude realizovať stavba  je mierne svahovitý. V rámci  projektu búracích prác sú vyznačené objekty a konštrukcie, ktoré budú odstránené, príp. rozobrané. Stromy, ktoré budú zachované je potrebné ochrániť pred nepriaznivými vplyvmi výstavby.   

ENERGIE 

Energie pre stavbu sa zabezpečujú  podľa požiadaviek   zhotoviteľa stavby podľa použitých technológii.  Hygienické zariadenia sa podľa toho vybudujú tiež suché alebo mokré.  Spôsob a miesto odberu pre staveniskový el. Rozvádzač ako aj pre napojenie na vodu sa vyrieši v rámci existujúcej budovy. Pri nakladaní s vodou na stavenisku musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v Zákone 184/2002 Zb O vodách, Vyhláške 442/2002 Zb O verejných vodovodoch a kanalizáciach. 

ODVODNENIE STAVENISKA

So špeciálnym odvodnením staveniska sa neuvažuje. Vznikajúce povrchové dažďové vody však nesmú vytekať na priľahlé komunikácie resp. pozemky. Za týmto účelom vykoná dodávateľ stavby také opatrenia /drenáže, rigoly, vsakovacie jamy a pod./ aby táto voda bola zadržaná na pozemkoch investora. Spôsob odvedenia vôd zo staveniska spresní dodávateľ priamo na stavbe pri rešpektovaní podmienok STN 73 30 50. 

BEZPEČNOSŤ  PRI PRÁCI


Pri stavebných prácach a na stavenisku je nutné dodržiavať legislatívne predpisy a to najmä:

Zákon  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
309/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
396/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami dodržiavania bezpečnosti pri práci, požiarnou ochranou so zvláštnymi opatreniami súvislosti s vykonávaním pridelenej práce. U vedúceho stavby, alebo v miestnosti ním určenej musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Koordináciu bezpečnosti pri vykonávaní prác z hľadiska BOZP zabezpečuje poverený koordinátor bezpečnosti - osoba spĺňajúca požiadavky   Stavebného zákona na činnosti vedenia uskutočňovania stavby ako stavbyvedúci alebo stavebný dozor, alebo bezpečnostný technik. 

Realizačný projekt organizácie výstavby si vyhotoví dodávateľ stavby podľa svojho technologického vybavenia. 

Organizácia výstavby je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy SR k predmetnej  problematike. V zmysle stavebného zákona stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahŕńa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.  Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom, týmto účelom slúžia dočasne.

Stavenisko musí:

· byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť i ohrozeniu života, alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením

· byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby

· má mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie, alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť

· umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

· umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce

· mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

· mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce

· byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, napr. zákon 355/2007 Z,z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov napr. zákon  543/2002  o ochrane prírody a krajiny, ako aj 369/2004 o vodách a zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

· Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

ORGANIZÁCIA DOPRAVY

Projekt organizácie dopravy bude vypracovaný dodávateľskou firmou. V projekte budú určené dopravné trasy pre odvoz sutí, stavebných materiálov a dopravné trasy pre odvoz odpadov  vznikajúcich počas výstavby. 


Zvlášne opatrenia:

Pred zahájením stavebných  prác je nutné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a vyznačiť ich trasy. Za zabezepčenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ stavby – generálny dodávateľ.  V prípade ak  sa v dotknutom území nachádzajú inžinierske siete, prípojky, alebo iné objekty ktoré neboli zamerané a projektant nebol oboznámený s ich existenciou, výstavbou budú dotknuté a bude potrebná napr. ich prekládka alebo úprava, zhotoviteľ  nesie zodpovednosť toto previesť podľa potreby alebo požiadaviek správcov sietí, príslušných orgánov a organizácii a pod. Pri kladení, križovaní, prekládke a pod.  inžinierskych sietí musia byť dodržané všetky príslušné STN a predpisy. 

Dodávateľ stavby vypracuje  plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie  prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. 

Príprava stavieb

(1) Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti  práce.

(2) Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii  na stavbe.

(3) Technologický postup musí riešiť a) nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií,

b) pracovný postup pre danú pracovnú činnosť,

c) použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných  prostriedkov,pomôcok a pod.,

d) druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení,  podperných konštrukcií, plošín a pod.),

e) spôsob dopravy (zvislej i vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích plôch,

f) technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a okolia,

g) opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom nepracuje,

h) opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach.

(4) Pracovný postup musí obsahovať požiadavky na vykonanie stavebných prác pri dodržaní zásad ezpečnosti  práce.

(5) Ak v typových podkladoch nie sú na vykonanie stavebných prác určené spôsoby zaistenia bezpečnosti práce, musia sa určiť v dodávateľskej dokumentácii.

(6) Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia prírodnými živlami (záplavy, zosuvy pôdy a pod.), ďalej opatrenia pri stavebných prácach za prevádzky a súbehu prác niekoľkých dodávateľov, ako aj opatrenia pri postupnom odovzdávaní stavieb

a objektov do prevádzky a užívania.

(7) Dodávateľská dokumentácia nemusí obsahovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce v rozsahu podľa odsekov 1 až 4, ak ide o stavebné práce malého rozsahu (jednoduché a drobné stavby, jednoduché stavebné úpravy a udržiavacie práce) alebo ide o stavebné práce, ktorých bezpečné vykonávanie je upravené technickými normami - Napr. ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, ČSN 73 8101 Lešenie. Spoločné ustanovenia.  

Zodpovedný pracovník určí v týchto prípadoch nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác (skládky, rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a urobí o tom záznam v stavebnom denníku.

(8) Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka.
 VPLYV VYKONÁVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, HYGIENA,  SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADUCICH VPLYVOV, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Vplyv stavby na životné prostredie je potrebné posudzovať v dvoch časových horizontoch a to počas výstavby a počas prevádzky. Predmetná stavba bude mať minimálny dopad na životné prostredie a to v rámci lokality aj v rámci mesta.   Plánovaná stavba je v súlade s par. 8 Stavebného zákona a nebude mať negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy a vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a ani zatieňovanie nad prípustnú mieru. 
Svetelnotechnické posúdenie:


Zo svetlotechnického hľadiska neexistuje prekážka realizácie investorského zámeru. Denné osvetlenie vyhovuje norme DENNÉ OSVETLENIE BUDOV  a stavby netvoria prekážku pre osvetlenie okolitej jestvujúcej zástavby.

Ochrana vôd:


Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním do trávnatých plôch. 

Odpadové hospodárstvo



Nakladanie s odpadmi je riešené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkový vplyv stavby na životné prostredie. Problematika odpadov je riešená v súlade s platnou legislatívou a so stratégiou riadenia odpadového hospodárstva SR ktorý princípom je:

· prevencia vzniku odpadov

· zhodnocovanie odpadov /materiálové a energetické/

· správne zneškodňovanie odpadov

Problematika odpadov je riešená v dvoch rovinách

1. Vznik odpadov počas výstavby

2. Vznik odpadov počas prevádzky

Použité predpisy

Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Zákon č. 509/2002 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Odpady vznikajúce počas výstavby:

Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby  bude dodávateľ stavby rešpektovať ustanovenia obsiahnuté v nasledovných vyhláškach a zákonoch:


Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby bude dodávateľ stavby rešpektovať ustanovenia obsiahnuté v nasledovných vyhláškach a zákonoch:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov


Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti


Vyhláška MŽP SR  č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch

Odpady je potrebné zneškodniť tak, aby nespôsobovali poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Odpady sa budú zneškodňovať  podľa nasledovného značenia:

ZHODNOCOVANIE ODPADOV:

R 1 – využitie najmä ako palivo alebo získavanie energie iným spôsobom - jedná sa zvlášť o drevený odpad a o odpad na báze dreva ktorý dodávateľská firma energeticky zhodnocuje

R  3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
R 4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín - firma oprávnená na nakladanie a spracovávanie tohto druhu odpadu zabezpečí jej odber

R 5 –  recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R 10 – úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo zlepšenie životného prostredia – jedná sa najmä o navážky tam, kde je potrebné vytvoriť násypy pri iných stavbách realizovaných dodávateľom alebo inou firmou. Kvalitná ornica sa na stavenisku nevyskytuje. 
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV:

D 1 - uložením do zeme alebo na povrchu zeme  - skládka odpadov, ktorú zmluvne zabezpečí dodávateľ

PRI NAKLADANÍ S ODPADMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TIETO PODMIENKY:

· S odpadmi ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie

· Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom

· Vzniknuté zhodnotiteľné odpady zhodnocovať pri svojej činnosti: odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému

· Zabezpečovať zneškodnenie vzniknutých nezhodnotiteľných odpadov (odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch), ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie

· Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 1 a 2 vyhlášky MŽP SRč. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, s ktorými sa bude nakladať v rámci realizácie predmetnej stavby ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení.

· Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu žiadame predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa. 


Počas realizácie i celej životnosti stavby je povinný pôvodca dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok o odpadovom hospodárstve.


Počas realizácie stavby viesť “Evidenčné listy odpadov“, § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, spracovaný na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky.

Pri výstavbe budú vznikať nasledovné odpady:

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCII  /VRÁTANE ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST/ 

	Kód odpadu 
	Názov odpadu  
	Kategória odpadu    
	Množstvo
	Zhodnocovanie, zneškodnenie

	17 01
	BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 

	17 01 01
	Betón
	O
	233,5 t
	D1

	17 01 02
	Tehly
	O
	25 t
	D1

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice a keramika
	O
	0 t
	D1

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek iné ako 17 01 06
	O
	62,5 t
	D1

	17 02
	DREVO, SKLO, PLASTY
	

	17 02 01
	Drevo
	O 
	80kg
	R1

	17 02 02
	Sklo
	O 
	0kg
	D1

	17 02 03
	Plasty
	O
	10kg
	D1

	17 03
	BITÚMENOVÉ ZMESY, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

	17 03 02
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	O
	185 t
	

	17 04
	KOVY /VRÁTANE ICH ZLIATIN

	17 04 01
	Meď, bronz, mosadz
	O
	5 kg
	R4

	17 04 02
	Hliník
	O
	20kg
	R4

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O 
	2350kg
	R4

	17 04 07
	Zmiešané kovy
	O
	250kg
	R4

	17 04 11
	Káble neobsahujúce nebezpečné  látky
	O
	50kg
	R4

	17 05
	ZEMINA

	17 05 06
	Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky
	O
	250 t
	R10

	17 06
	IZOLAĆNÉ MATERIÁLY A STAV. MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

	17 06 04
	Izolačné materiály neobsahujúce azbest ani nebezpečné látky
	O
	0t
	

	17 08
	STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

	17 08 02
	Stavebné materiály na báze sadry nekontaminované nebezpečnými látkami
	O
	0t
	

	17 09
	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii neobsahujúce nebezpečné látky
	O
	50t
	


Obaly:

	Kód odpadu 
	Názov odpadu  
	Kategória odpadu    
	Množstvo
	Zhodnocovanie, zneškodnenie

	15    01 01
	Obaly /vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov/

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O
	60kg
	D1

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	20kg
	D1

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O
	80kg
	D1

	15 01 05
	Kompozitné obaly
	O
	30kg
	D1

	15 01 06
	Zmiešané obaly
	O
	50kg
	D1

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O
	0
	D1

	15 01 09
	Obaly z textilu
	O
	0
	D1


Množstvá odpadov ktoré vzniknú pri výstavbe nie je možné presnejšie určiť, keďže ich množstvá budú závisieť od   použitých technológii a podľa odbornosti a zručnosti pri prevádzaní stavby.  Snahou dodávateľa – stavebnej firmy má byť eliminovanie vzniknutých odpadov na najmenšiu možnú mieru.


Stavebné materiály budú použité také, ktoré neobsahujú nebezpečné látky  a preto ani odpady zo zhotovovania stavby nebudú nebezpečné. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY OBJEKTY A ČASTI STAVBY:


Každú zmenu aj malú je potrebné zapísať do stavebného denníka so schválením projektantom a stavebným dozorom  a to ešte pred uskutočnením tejto zmeny. V prípade ak realizátor  nerieši stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou  a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozora, je povinný odstrániť zmenu alebo prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady. 

Výber všetkých  materiálov  viditeľných v interiéri alebo exteriéri prevedie zhotoviteľ stavby výlučne v spolupráci s projektantom. 

Realizačná firma je povinná  dodržiavať normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi výkresovou časťou, grafickou časťou, projektmi profesii v rámci projektovej dokumentácie, výkazom výmer a rozpočtom, alebo projektom a normami, predpismi, technologickými postupmi  je stavebná firma povinná oznámiť túto skutočnosť projektantovi a s projektantom konzultovať ďalší postup  a to ešte pred začatím realizácie problematickej časti stavby. V prípade, ak bude problematickú časť realizovať bez konzultácii s projektantom, preberá na seba plnú zodpovednosť za túto časť stavby ako aj za všetky súvisiace časti stavby a problémy, ktoré budú takýmto postupom vyvolané. 

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby.  Keďže bol vypracovaný jednostupňový projekt, projektant nemohol do projektu zapracovať všetky prípadné pripomienky a podmienky vznesené v stavebnom konaní. Projekt  pre realizáciu platí zároveň s požiadavkami vznesenými v stavebnom konaní. V prípade, ak  tieto požiadavky budú v rozpore s projektom, je nutné upozorniť na to projektanta ktorý dodatočne zakomponuje spornú časť do projektu.   


Realizačná firma je povinná pri realizácii stavby dodržiavať technické normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  


Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta! Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe!

PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA
Lávka pre peších:

- Kontrola presnosti prevedenia debnenia pre nadzemné časti základov. Kontrola sa prevedie pred betonážou. Maximálna odchýlka je 0,5 cm.

- Kontrola zvislosti  sien a železobetónových stĺpov – odchýlka od zvislej roviny má byť menej ako 0,3 cm po celej výške konštrukcie.  Výška pilierov – odchýlka môže byť max. 0,5 cm.

– Kontrola uloženia oceľových nosníkov. Maximálna tolerancia – 0,5 cm v pôdorysnom tvare a 0,3cm vo výške.

Odchýlky od geometrickej polohy a tvaru drevených prvkov max. +-2 mm.

- Kontrola presnosti prevedenia predsadenej stienky z Ryolitu, max +-0,5 cm od zvislej roviny po celej dĺžke a výške steny. Pri nedodržaní tejto podmienky objednávateľ má právo požiadať o rozobratie plenty a o spätné vybudovanie, respektíve môže uplatniť sankciu.

· Oceľovú konštrukciu môže zvárať len pracovník, ktorý vlastní zváračské oprávnenie v zmysle predpisu.

· Drevené časti zábradlia lávky musia byť prevedené umelecko-remeselným spôsobom. Ich dodávku a montáž má zabezpečiť stavebný stolár so zručnosťou. 

· Kontrola presnosti položenia kamennej dlažby na mostovke. Prípustná výšková kolízia od  jednotnej roviny dlažby je 2 mm! Špáry medzi kameňmi majú byť v jednotnej šírke od 4mm do 5mm. Pri nedodržaní tejto podmienky objednávateľ má právo požiadať o rozobratie dlažby a o spätné zabudovanie, respektíve môže uplatniť sankciu.

Chodníky a spevnené plochy:

- Kontrola presnosti prevedenia podkladového betónu. Kontrola sa prevedie pred betonážou. Maximálna výšková, respektíve polohová odchýlka je 1  cm.

- Kontrola presnosti prevedenia debnenia pre nadzemné časti oporných stien. Kontrola sa prevedie pred betonážou. Maximálna odchýlka je 0,5 cm.

- Kontrola presnosti položenia kamennej dlažby. Prípustná výšková kolízia od  jednotnej roviny dlažby je 2 mm! Špáry medzi kameňmi majú byť v jednotnej šírke od 4mm do 5mm. Pri nedodržaní tejto podmienky objednávateľ má právo požiadať o rozobratie dlažby a o spätné zabudovanie, respektíve môže uplatniť sankciu.

Historické oplotenie a prístupová komunikácia do areálu hradu:

- Kontrola presnosti prevedenia muriva pre nadzemné časti- ide o kontrolu zvislosti  a polohu sien. Kontrola sa prevedie po vymurovaní. Maximálna odchýlka je 1 cm. Pri nedodržaní tejto podmienky objednávateľ má právo požiadať o rozobratie muriva a o spätné vymurovanie, respektíve môže uplatniť sankciu.

- Kontrola presnosti prevedenia omietok, max +-0,5 cm od zvislej roviny po celej dĺžke a výške steny.

- Odchýlky od geometrickej polohy a tvaru kovových prvkov max. +-2 mm.

- Kontrola presnosti položenia kamennej dlažby – „mačacích hláv“ z čadičových kociek. Prípustná výšková kolízia od  jednotnej roviny dlažby je 3 mm! Špáry medzi kameňmi majú byť v jednotnej šírke od 1 cm. Pri nedodržaní tejto podmienky objednávateľ má právo požiadať o rozobratie dlažby a o spätné položenie, respektíve môže uplatniť sankciu.

Pódium:

Kontrola odchýlky od geometrickej polohy a tvaru drevených prvkov max. +-2 mm.

- Kontrola presnosti prevedenia debnenia pre nadzemné časti základov. Kontrola sa prevedie pred betonážou. Maximálna odchýlka je 0,5 cm.

- Drevené časti pódia musia byť prevedené umelecko-remeselným spôsobom. Ich dodávku a montáž má zabezpečiť stavebný stolár so zručnosťou. 

Všeobecné požiadavky:

Každú zmenu aj malú je potrebné zapísať do stavebného denníka so schválením projektantom a stavebným dozorom  a to ešte pred uskutočnením tejto zmeny. V prípade ak realizátor  nerieši stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou  a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozora, je povinný odstrániť zmenu alebo prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady.

Výber všetkých  materiálov  viditeľných v interiéri alebo exteriéri prevedie zhotoviteľ stavby výlučne v spolupráci s projektantom.

Realizátor v žiadnom prípade nesmie realizovať časť stavby v rozpore s normami resp. inými záväznými predpismi, v prípade ak by bola  kolízia medzi projektom a záväznými predpismi realizátor je povinný na to upozorniť a pokračovať v realizácii spornej časti až po odstránení kolízií projektu. 

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby. Pre realizáciu platí projekt zároveň s požiadavkami vznesenými v stavebnom konaní. V prípade, ak  tieto požiadavky budú v rozpore s projektom, je nutné upozorniť na to projektanta a dohodnúť s ním ďalší postup.

Realizačná firma je povinná počas prevedenia výkopových prác zabezpečiť prítomnosť a vyjadrenie geológa. V prípade ak pri zemných prácach sa zistí, že predpokladaná únosnosť zeminy sa líši od skutočnej únosnosti podložia, túto skutočnosť je povinná  konzultovať s projektantom.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu projektanta. 

Realizátor stavby je zodpovedný za zabezpečenie sústavnej kontroly stavebných prác zo strany pamiatkového úradu (zabezpečiť účasť na kontrolných dňoch a pod.)

Zhotoviteľ stavby má povinnosti strpieť kontrolu metodika pamiatkového úradu a rešpektovať jeho požiadavky počas trvania realizácie.

Všetky vady a nezrovnalosti v projekte ktoré sa dajú zistiť  oznámi investor objednávateľovi a projektantovi pred realizáciou tej časti projektu, ktorej sa vady týkajú a zabezpečí, aby sa táto vadná časť nerealizovala do odstránenia vady.

Vzhľadom na to, že sa jedná o zadanie pri ktorom  sa môžu postupne  vyskytovať nové skutočnosti, je potrebné uvažovať o projektovej dokumentácii ako o podklade, ktorý nie je vypracovaný v definitívnej  forme  a môže sa dopĺňať a meniť v závislosti od nových skutočností.

Pri výberovom konaní má uchádzač všetky otázky, nejasnosti, nezrovnalosti a problémy konzultovať s projektantom. V prípade, ak projektové riešenie nevyhovuje realizačnej firme z dôvodu iného technologického vybavenia a pod. projektant je ochotný po konzultácii s firmou pristúpiť aj k inému riešeniu a zapracovať ho do projektovej dokumentácie.

Levice, december 2021
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