NAVRH
ZMLUVA O DIELO
uzavretej podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

ClL 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Mesto Levice
Sidlo: Nam. hrdinov 1, 934 32 Levice
Zastupeny : Statutarny zastupca : RNDr. Jan Krtik — primator mesta
ICO: 00307203
DIC: 2020403242
IBAN: SK47 3100 0000 0042 2028 2802

Zastupca k rokovaniam
Vo veciach stavebno-technickych : Ing. Dalibor Kovac
v pripade jeho nepritomnosti Rastislav Dobos,

Vo veciach vyrubov a krajnej architektiry: Ing. Timotej Halasi
v pripade jeho nepritomnosti Mgr. Rébert Valovic

(d’alej len objednavatel’)

2. Zhotovitel’:
Sidlo podnikania:
Zastipeny:
ICO:
DIC:
IC DPH
IBAN:
Zapisany v
(d’alej len zhotovitel’)

L2
Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo ( dalej len ,,zmluva®) je ponuka uchadzaca
ako vysledok verejného obstardvania podlimitnej zdkazky na uskuto¢nenie stavebnych prac
v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zrealizovat’ dielo
»Revitalizacia Schoellerovho parku v Leviciach®“ d’alej len ,,Dielo) a to v rozsahu
spracovanej projektovej dokumentacie spracovanej projektovou kancelariou : ATELIER
TOMAN, s. r. 0., so sidlom Cerovska cesta 309/24, 900 81 Senkvice - Ing. Katarina
Tomanova Porub¢inova v stlade s podmienkami pre tato sOtaz, s pravoplatnym



stavebnym povolenim a cenovou ponukou (vyplnenymi vykazmi vymer a krycim listom),
ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel' sa zavézuje realizovat stavebné prace na vystavbe diela, ato v rozsahu
dokumentécie pre stavebné povolenie podla jednotlivych stavebnych objektov:

OBJEKTOVA SKLADBA:

SO 01 Inventarizacia a vyrub drevin
SO 02 Stavebne- architektonické prvky
SO 03 Verejné osvetlenie parku

SO 04 Drobna architektura - mobiliar
SO 05 Krajinna architektira

SO 06 Zavlaha

Zhotovitel’ sa zaviazuje pri realizacii stavebnych prac :

- ukoncené prace v zmysle bodu 3.1 tohto ¢lanku tejto zmluvy bude preberat’ pisomnym
zépisom povereny pracovnik objednavatel’a.

-v pripade potreby realizicie prac nezahrnutych v predmete zmluvy sa zhotovitel zavézuje
postupovat’ v sulade s ¢l. 5 bodu 5.8 tejto zmluvy.

- zrealizovat’ dielo v stanovenom Case v stlade so stanovenymi stavebnymi postupmi, pracami,
materialmi, zariadeniami spolu s certifikatmi a dokumentami vyplyvajtcich z poziadaviek EU
(Europskej unie) operacného programu ,,Program Slovensko spolufinancovany Europskym
fondom regiondlneho rozvoja, vyzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR* publikovanych v
metodickych usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgénu pre operany program, na
zéklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podl’a tejto zmluvy.

3.3 Objednavatel’ sa zavizuje riadne zrealizované dielo Specifikované v €l. 3 v poZzadovane;j
kvalite a rozsahu prevziat'.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ dielo v pozadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom v ¢l
3, zaroven dodrzat’ vSetky podmienky v Opise predmetu zakazky, ktory tvori prilohu €. 3.
Dielo zhotovitel’ vykoné vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
nesmie dielo ako celok odovzdat’ na realiziciu inej osobe. Tym nie je dotknuté pravo
zhotovitela realizovat’ Ciastkové prace a dodavky prostrednictvom tretich 0sob.

Cl 4
Cas plnenia

4.1 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi na zaklade pisomnej vyzvy najneskor do
30 kalendarnych dni odo diia i€innosti tejto zmluvy.

4.2 Ukoncenie diela bude najneskor do 30.9.2026

4.3 Ak zhotovitel' pripravi dielo v zmysle ¢l. 3 bod 3.2 na odovzdanie pred dohodnutym
terminom plnenia, objednavatel’ sa zavidzuje toto dielo v zmysle ¢l. 3 bod 3.2 prevziat’
v skorSom termine.

4.4 Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zéavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu meskania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim
zavazku.



4.5 Prerusenie plnenia diela je pripustné na nevyhnutni dobu zdoévodu dlhodobych
nevhodnych poveternostnych podmienok a inych nepredvidatelnych okolnosti suvisiacich
s vystavbou, potvrdenych objednavatelom. O dobu prerusenia sa predlzuje lehota
ukoncenia podla ¢l. 4 bod 4.2.

4.6 Vyssia moc a vynimocné rizika.
- Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemoézu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia, zivelné
pohromy a pod.

4.7 Schvéleny casovy harmonogram prac, ktory je stcastou POV- Projekt organizécie
vystavby, obsahuje tyzdenné rozc€lenenie postupu prac. Pripadna zmena POV, podlieha
pisomnému schvaleniu zastupcu objednévaterla.

4.8 Terminy uvedené v casovom harmonograme prac st pre zhotovitel'a zaviazné.

ClL5
Cena diela

5.1 Cena diela za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach, v zneni neskorSich predpisov v celkovej
vyske:

Celkovacena bez DPH.........coooovvviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeiieeeeee e EUR

DPH 23% oo EUR

Celkova cena za predmet zakazky spolu EUR

SLOVOIM I oottt e e e e e et e e e e eetaeeeeeeataeeeeennns EUR a centov.

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l.3 bodu 3.2 je v stilade so zhotovitelom ocenenou
cenovou ponukou (zhotovitelom vyplnenym vykazom vymer), uvedenou v prilohe €. 1.
V cene su zapocitané vSetky naklady na tuspeSné dokoncenie diela ako aj poistenie diela
pocas vystavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, a pod. Cena diela pozostava:

OBJEKTOVA SKLADBA:
SO 01 Inventarizécia a vyrub drevin.........cceeeeeeeiienieeiieeneeeneenne. EUR
SO 02 Stavebne- architektonické prvky.......ccccoeevvveeiiieiiiiencnnnns EUR
SO 03 Verejné osvetlenie parku...........cceeeeveeeieerieencieenieenieenneene EUR
SO 04 Drobna architektira — mobilidr ...........coccoeiiiiiiininenen. EUR
SO 05 Krajinnd architektara.............cccoevieeiieeiiienieeieeieeeeee EUR
SO 06 ZAVIAha .......oovieiiiieiee e EUR

Celkova cenabez DPH ... EUR

Cena celkom s DPH ..o EUR

5.3 Dohodnuté cena diela podla ¢l. 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahfia realizaciu predmetu zmluvy
podla ¢l. 3, fakturacné platobné podmienky v zmysle ¢lanku 6. Zodpovednost’ za vady
a zaru¢na doba v zmysle ¢l. 7 tejto zmluvy o dielo.



5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitelom vystavena faktira za cenu diela bude obsahovat DPH podla platnych
pravnych predpisov v Case fakturacie.

Zhotovitel' v suvislosti s cenou diela vyhlasuje, ze je plne obozndmeny s rozsahom a
povahou predmetu diela aze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a
docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri
stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach wuplatnil vSetky svoje poziadavky
na objednavatel’a zname ku ditu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer su pevné a obsahuji vSetky naklady nevyhnutné
na realizéciu diela v cenovej Urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Tieto
jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpocty zceny alebo
pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané. Posudenie, ¢i niektoré zprac obsiahnutych vo vykaze vymer su
nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel ozndmi
zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavizuje sa
zhotovitel' s objedndvatel'om uzavriet dodatok k tejto zmluve, vramci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’
napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’;
na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade ak neddjde k doCerpaniu mnozstva vyplyvajiceho z vykazu
vymer (m, m2, m3, ks apod.), nepodlicha tato skuto¢nost’ zmene zmluvy dodatkom
a zhotovitel’ je opravneny v takom pripade uplatiovat’ narok na zaplatenie ceny len vo
vyske skutocne dodaného mnozstva.

5.8 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto

5.9

¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa
zhotovitel doméhat’ primeran¢ho zvysSenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace
mézu byt vykonané vylu¢ne na zéklade pisomného zmenového listu, schvéleného a
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a zodpovedného projektanta
a ocenené v zmysle cien v ponuke zhotovitel'a a ak to nie je mozné v zmysle platného
cennika Cenekon alebo ODIS. V opatnom pripade objednavatelovi nevznika povinnost’
vykonané naviac prace zaplatit’.

Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

5.9.1 kazdd zmena navrhnutd objednavatelom a/alebo zhotovitelom oproti ponuke
(vykazu vymer), bude zapisana v stavebnom denniku a/alebo v zapise z kontroln¢ho
diia, a podpisana zéastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi  vystavby; zaroven zhotovitel informuje zéastupcu objednavatela
o navrhovanych zmenach e-mailom,



5.9.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou vypracuje zhotovitel' zmenovy list
a vykaz vymer zmien, a to vo forméate rovnakom ako bola predlozend cenova ponuka vo
verejnom obstardvani,

5.9.3 zhotovitel’ predlozi vykaz vymer vratane individualnych kalkulécii pri polozkach,
ktoré neboli sti€astou rozpoctu objednavatelovi na odstihlasenie, pricom objednéavatel’
ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesthlasu v primeranej lehote
najneskor do 15 (pétnastich) pracovnych dni odo dia ich dorucenia objednévatelovi.

CL6
Fakturac¢né a platobné podmienky

6.1 Dniom ukoncenia celé¢ho diela je den, v ktorom dojde k odovzdaniu diela uvedeného

v ¢L. 3 tejto zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok na

predmet zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ bude cenu diela fakturovat’ pocas realizacie diela na zéklade faktir. Fakturacia

6.4

6.5

6.6

bude prebiehat v trojmesacnych intervaloch. Prvi faktiru vystavi zhotovitel’ po uplynuti
troch mesiacov od odovzdania staveniska

Fakttira musi obsahovat nélezitosti faktury podla osobitnych predpisov, najma:

a) oznacenie diela,

b) oznacenie povinnej a opravnenej osoby (pravnicka alebo fyzickd osoba objednavatela
a zhotovitel'a), adresa, sidlo, identifikacia,

¢) ¢islo zmluvy/predmet zmluvy,

d) ¢islo faktury,

e) mnozstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym stipisom mesacne vykonanych
a odsuhlasenych prac ( supisov ) v zmysle bodu 6.6, vratane fotodokumentécie
fakturovanych prac v €leneni jednotlivych stavebnych objektov na nosi¢i CD, USB
alebo e-mailom.

f) datum vyhotovenia, datum dodania a datum splatnosti,

g) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Faktary zhotovitel vystavi na zdéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie a po kontrole suladu s vykonanymi pracami podl'a skutkového stavu
apodla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutocne
vykonanych prac adodédvok odsthlasenych stavebnym dozorom objednévatela
a zaevidovany v stavebnom denniku.

Stpis skutocne vykonanych prac a dodavok zhotovitel predkladd objednévatelovi na
pisomné odsuhlasenie k 15. dilu kazdého mesiaca. Zhotovitel’ je povinny opravit’ sipis
vykonanych prac podl'a pokynov a vyhrad objednavatel’a a v pripade poziadania pisomne
poskytnut’ vysvetlenia k vyhradam objednavatel'a. Ciastkové faktiry zhotovitel' vystavi
podl'a bodu 6.3 po pisomnom odsthlaseni mesacnych supisov skutocne vykonanych prac.
Konecnu faktiru zhotovitel’ vystavi po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela obidvomi zmluvnymi stranami.



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

71

7.2

7.3

7.4

7.5

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajucom odseku, je
objednavatel’ opravneny vratit ju zhotovitelovi do 15 dni od jej doruCenia na
prepracovanie.

Fakttra bude mat’ uvedeny datum splatnosti v sulade s ¢l. 6, bod 6.3. Prilohou faktiry je
podrobny stpis vykonanych préc, potvrdeny poverenym zamestnancom objednavatel’a.

Termin splatnosti faktary je 60 dni azaCina plynit odo dna dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

V pripade, Ze sa objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou, je povinny zaplatit’ urok
z omeskania. Vyska trokov zomeskania je o 8 percentudlnych bodov vysSia ako
zakladna urokovéa sadzba Eurdpskej centralnej banky platnd k prvému diiu omeskania
s plnenim penazného dlhu.

Objednavatel mad pravo uhradit’ podla predchddzajacich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH. Toto pravo si uplatni po ukonceni a protokolarnom odovzdani
diela v konecnej faktire. Zostavajicu Cast’ 5 % ceny diela s DPH (tzv. z4drzné) uhradi
objednavatel’ zhotovitel'ovi po preukdzani splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdani a preberani diela nasledovne:

- zvySnych 5% uhradi do 30 kalendarnych dni po odstrdneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani aprevzati diela, ato na zdklade pisomného
potvrdenia objednévatel’a, ze tieto vady a nedorobky boli odstranené.

CL7
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo, ktoré¢ho realizécia je predmetom tejto zmluvy bude
zhotovené v stlade s dohodnutymi podmienkami a Ze po dobu trvania zaru¢nej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti
trval.

Zaruc¢na doba diela je rozdelena:

- na stavbu je zarucna doba 60 mesiacov a

- na sadové uUpravy je zaru¢na doba 36 mesiacov, pocas tejto lehoty je zhotovitel
zodpovedny za oSetrovanie vysadenych rastlin.

Zaru¢na doba v oboch pripadoch zac¢ina plynit od datumu protokoladrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ vady diela pisomne
reklamované objednavatel'om. Opravnené reklamované vady diela sa zhotovitel' zavizuje
odstranit’ v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa s objednavatelom
pisomne nedohodne na inom termine ich odstranenia.

Ak zhotovitel v zmysle bodu 7.4 toho c¢lanku neodstrani vady v urcenej lehote,
objednavatel’ je oprdvneny uplatnit’ si u zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty za
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7.6

neodstranenie vad pocas zarucnej doby vo vyske 100 € (slovom sto eur) za kazdy den
omeskania a vadu/nedorobok, zhotovitel' je povinny tato zmluvni pokutu =zaplatit'
Uvedené plati aj v pripade, ak =zhotovite] neodstrani vady anedorobky zapisané
v preberacom protokole v urcenej lehote.

V pripade, ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v zaru¢nej dobe a/alebo vady
a nedorobky zapisané v preberacom protokole v urcenej lehote a v pozadovanej kvalite,
objednavatel je opravneny zabezpeCit odstranenie vad trefou osobou na naklady
zhotovitela, ¢im nie je dotknuta zaruka na dielo poskytnutd zhotovitel'om.

7.7 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ dielo v poZzadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom v ¢l.

3, zaroven dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v prilohe ¢.3 tejto zmluvy v Opise
predmetu zakazky, platnych noriem a vyhlasok.

7.8 V pripade, ze zhotovitel nezabezpe¢i dodrziavanie bezpecnosti a ochrany zdravia

vSetkych o0sob, ktoré sa mozu na stavenisku zdrziavat, pripadne nezabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomockami, sa zavdzuje uhradit’ na Ziadost' objednavatela
zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad.

7.9 Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ciastkovych prac podla

8.1

casového harmonogramu k omeskaniu dlhsiemu ako 2 (dva) kalendarne tyzdne, povazuje
sa také omeskanie za porusenie zmluvy s pravom objedndvatel’a uplatnit’ zmluvnt pokutu
vo vyske 0,1 % denne z ceny Casti diela vratane DPH, s ktorou je zhotovitel’ v omeskani.

CL 8
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny realizovat' dielo v sulade s poskytnutymi PD, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri realizacii
diela dodrziavat vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické
normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zédkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju
jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda, zndSa vsetky
vzniknuté néklady zhotovitel'. Pri vykondvani diela je zhotovitel’ viazany nielen POV, PD
a Casovym harmonogramom a inymi dokumentami uvedenymi v tejto zmluve, ale
i pokynmi objednavatela. Zhotovitel sa zarovenn bude riadit zasadami skladovania
odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na
stavbe a okoli.

8.2 Pripadné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre

8.3

8.4

potrebu realizacie diela zabezpecuje zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel, néklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska su sucastou zmluvnej ceny dohodnutej podla
¢lanku 5 tejto zmluvy o dielo.

Vypracovanie pripadného projektu docasného dopravného znaCenia, jeho umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.5 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré

sa moOzu na stavenisku nachadzat, za dodrziavanie vSetkych vSeobecne-zavéznych
7



pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnostnych azdravotnych poziadaviek na
stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkadch na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a buda nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a
ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost’ 0sdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia
vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajtcich stavebnych prac. Zhotovitel
je povinny na zéklade zdk. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni
zabezpecit' poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu
uréenom touto pravnou normou.

8.6Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusSnt kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na
poziadanie objednéavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s
§ 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytoc¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budt vysledkom
jeho ¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit’ preukazatel'ne na vlastné naklady.

8.8 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik s potrebnymi
nalezitostami. Povinnost’ viest' dennik sa kon¢i odovzdanim diela. Do dennika sa zapisuju
vSetky skuto¢nosti rozhodujtce pre realizaciu diela, najma udaje o Casovom postupe prac,
zddvodnenie odchylok a uidaje potrebné k vypoctu ceny. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko
objednéavatel'a, musi byt’ toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych
dni.

8.9 Zhotovitel' sa zavizuje pisomne a elektronicky (e-mail) na adresy uvedené v ¢lanku 1
vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja byt’ zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ bezdovodne
v uvedenej lehote nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
takéto prace zakryt' a pokracovat v realizécii diela. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
naklady znasa zhotovitel’.

8.10 Povinnost’ vykonat predmet zmluvy bude splnend odovzdanim riadne zrealizovaného
diela objednavatelovi na zdklade zapisu o odovzdani aprevzati diela v sulade so
stavebnym zakonom.

8.11 Zhotovitel musi byt poisteny zodpovednostou za Skodu spdsobent pri vykone povolania
vo vyske minimalne 800 000,00 EUR, a to pocas celej platnosti tejto zmluvy.

8.12 Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré boli sposobené pri vykondvani predmetu zmluvy na
svojom alebo prenajatom majetku tretich osob a inom majetku. Zhotovitel' nesie voci

8



objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich subdodavatelov,
ako by ich sposobil sam.

8.13 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na zdravi a majetku tretich osdb spdsobené
zanedbanim povinnosti, ktoré¢ je zhotovitel' v zmysle tejto zmluvy povinny zabezpecit'. Ak
¢innostou zhotovitel'a alebo jeho subdodévatela ddojde k spdsobeniu Skody
objednévatel'ovi alebo inym subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia
podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tato skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finan¢ne uhradit’. Vsetky naklady s tym
spojené znasa zhotovitel’.

8.14 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie
schvalené pre tUzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikaciou pre EU a v stlade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

8.15 Zhotovitel' je povinny vykonavat' prace tak, aby neznehodnocoval vykon prac inych
pravnickych osob a je povinny s nimi spolupracovat’.

8.16 Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel’, v sulade so zakonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne zavidznymi predpismi SR.
Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého povodcom je zhotovitel, v sulade so zakonom o odpadoch; najmi, avSak
nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do
miesta plnenia zhotovitelom, odpad komundlneho charakteru, ktory vyprodukuju
zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa
podiel’aju na plneni predmetu zmluvy.

8.17 V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude
7o strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena
sankcia, je zhotovitel’ povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni odo dna doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na thradu ulozenej
sankcie. Objednavatel’ je tiez opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku
podrla tohto bodu zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat’.

8.18 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci:
Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku
a udrziavat’ stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predis$lo ohrozeniu tychto osob.

8.19 Poziarna ochrana:
Zhotovitel musi dodrzZiavat smernice organov poziarnej ochrany a podnikat’ vSetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad
na nom, aby zabranil vzniku poziaru.



8.20 Ochrana zivotného prostredia:

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom, je zhotovitel
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho
ma teda zbierat’ vSetky druhy odpadov, vratane r6znych odpadkov vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku ur€ent resp. schvalenti objednavatelom pripadne orgdnom
Statnej spravy a prislusného odboru. Zhotovitel’ nesmie zdevastovat’ verejnu zelen, po ukonceni
préac ju uvedie do pdvodného stavu.

b) Zhotovitel’ nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodrzania odseku 16. pis. a), b) sa zhotovitel' zavdzuje znasat’ vSetky
dopady ( sankcie, pokuty, zavizky zrozhodnuti apod.), ktoré budd uplatnené voci
objednavatel'ovi.

d) Zhotovitel prebyto¢ny material, odpady a sut’, bude deponovat’ na sklddkach, ktoré
taky materidl umoznuju skladovat. Original dokladu owulozeni na skladku predlozi
objednavatel'ovi ku dilu vystavenia faktiry a sumarne, ku dnu preberacieho konania stavby.
Nepredlozenie tychto dokladov sa povazuje za vadu dodavky.

8.21 Zhotovitel' zabezpecCuje vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni na svoje
naklady.

8.22 Zhotovitel' predlozi Harmonogram prac, ktory je prilohou ¢.4 tejto zmluvy na
odsuhlasenie Objednavatelovi pri podpise tejto zmluvy.

8.23 Zhotovitel' do 5 dni pred odovzdanim a prevzatim stavby vydokladuje dokumentéciu,
ktora je podmienujucou pre zacatie preberacicho konania v zmysle ¢l. 9 bod 9.3 tejto
zmluvy.

8.24 Zhotovite' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
za nasledovnych podmienok:

8.24.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vsetky subdodavatel'ské prace a
dodavky a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornti
starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na
zaklade zmluvy o subdodavke.

8.24.2 Zoznam znamych subdodavatelov a zoznam dalSich subdodavatel'ov v retazci
subdodavatelov bude tvorit’ prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a budi v nom uvedené
pozadované tidaje. Objednavatel’ nevyzaduje takéto udaje o dodavatel'och tovarov,
ktoré zhotovitel’ pouzije na plnenie zmluvy.

8.24.3 Zhotovitel' je povinny najneskér v denn podpisu Zmluvy o dielo predlozit
verejnému obstaravatel'ovi zoznam znamych subdodavatel'ov a zoznam d’alSich
subdodavatel'ov v retazci subdodavatelov (v zmysle znenia § 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., t.j. o dalSich subdodavateloch v retazci
subdodavatel'ov) s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov:

(1) 1identifikacnych tidajov subdodéavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo —
ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — popis
prac vykonavanych subdodavatelom — podiel plnenia zmluvy v %
z celkového objemu stavebnych prac — podiel plnenia zmluvy vo finanénom
vyjadreni v EUR bez DPH, DPH 23%, v EUR s DPH;
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8.25

8.24.4

8.24.5

8.24.6

8.24.7

8.24.8

8.24.9

(i) dokladov preukazujucich, ze subdodavatel’ je opravneny na prislusné plnenie
zmluvy a splia podmienku podla § 32 ods. 1 pism.e) zikona o verejnom
obstardvani, splnenie podmienky podla § 32 ods. 1 pism. f) zdkona
o verejnom obstaravani si overi objednavatel z verejne dostupnych registrov;

(ii1) tdajov, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejné¢ho
sektora, ak mé& povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o registri partnerov verejného sektora®).

V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodéavatela a taktiez zdmeru
realizovat’ zmenu povodného subdodévatela, je zhotovitel’ povinny informovat’ e-
mailom objedndvatel'a najneskdr 5 (pdt) pracovnych dni predo diom
predpokladaného nastupu subdodévatel'a na realizaciu diela. Zhotovitel' zaroven
objednavatel'ovi predlozi doklady podl'a bodu 8.24.3 tejto zmluvy. Subdodévatel’
je opravneny nastipit na realizdciu diela az po suhlasnom vyjadreni
objednavatel’a. Zastupca objednavatela je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo
nesthlas s navrhovanym subdodévatel'om e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni
odo dna doru€enia oznamenia zhotovitel’a.

Zmena subdodavatel’a pocas plnenia zmluvy bude upravena dodatkom ku zmluve.
Zmluva ako aj dodatok ku zmluve podl'a predchadzajucej vety budu podpisané len
za predpokladu, Ze takyto navrhovany subdodavatel' spifia podmienky tcasti
tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona
a neexistuji u neho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a 8 zdkona za dodrzania ustanoveni § 11 zakona (Register partnerov verejného
sektora).

Objednéavatel’ osobitne overi, ze u prislusného subdodavatel'a neexistuju dovody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom
obstaravani.

Kazdy subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom
obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je
zhotovitel' povinny tato skutoCnost’ bezodkladne ozndmit’ objednavatelovi a
zaroven nahradit’ takéhoto subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spiiat
podmienky podla § 32 ods. 1 e) a f) zakona a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zékona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusni cast predmetu
zékazky v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.24.10 Objednavatel’ mé pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy

subdodavatelom, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.24.2 az
8.24.8.

Za Ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo riadne a vcas
zhotovitel' zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objedndvatela uvedeny v zéhlavi
tejto zmluvy zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela s DPH. Predmetna zabezpeka bude
zhotovitelovi vratena po riadnom ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢lanku 3 tejto
zmluvy, a teda riadnom odovzdani diela v sulade s ¢l. 9.
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8.26

8.26

8.27

8.28

8.29

9.1

9.2

9.3

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka v zmysle ¢1.8 bod 8.25 tejto zmluvy alebo jej
Cast’ prepadne v prospech objedndvatela v pripade odstipenia od zmluvy z dévodu jej
podstatného poruSenia na strane zhotovitela — zabezpeka prepadd v prospech
objednavatela v celej vyske ditom ucinnosti odstiipenia objednavatel’a od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmenu aj minimalnu zapisat’ do stavebného dennika,
odsuhlasit’ ju s projektantom a stavebnym dozorom a to este pred uskuto¢nenim tejto
zmeny. V pripade ak zhotovite nerealizuje stavbu v stulade s projektovou
dokumentéciou a dodato¢ne neziska suhlas projektanta a stavebného dozoru, je povinny
ju odstranit’ alebo ju prispdsobit’ podl'a dohody a to na vlastné naklady. Zhotovitel’ nesie
zodpovednost’ za zmeny uskuto¢nené bez pisomného suhlasu projektanta.

Objednavatel’ odporaca zhotovitel'ovi, aby po obdrzani projektovej dokumentacie bez
zbytotného odkladu, najneskér vSak ku dnu podpisu tejto zmluvy, preveril, ¢i nema
projektova dokumentacia zrejmé nedostatky a chyby, ¢i neobsahuje rieSenia, materialy, a pod.,
ktoré sa ukazali ako nevhodné pri realizacii predchadzajucich stavieb. Objednéavatel’ nebude
pocas realizacie predmetu diela akceptovat’ neskorSie pripomienky zhotovitela k projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi nestlad projektu s platnymi normami
resp. inymi zavaznymi predpismi. Zhotovitel méze pokracovat’ v realizacii stavby az po
odstraneni tohto nesuladu.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit kontroly stavebnych prac zo strany pamiatkového tradu
(zabezpeCit' ucast’ na kontrolnych dioch apod.) Zhotovitel' stavby je povinny reSpektovat
poziadavky metodika pamiatkového tradu pocas trvania realizacie stavby.

CL9
Odovzdanie diela
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskor 15 (patnéstich) dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednéavatel je potom povinny

najneskor do3 (troch) dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného
zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a riadne v niom pokracovat.

Ak zhotovitel ozndmi objednéavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky néklady
tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 500 € za kazdy den do odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 projektovii  dokumentéiciu  skutoéného vyhotovenia vritane kvalitativneho
vyhodnotenia diela zodpovednym stavbyveducim.

9.3.2 zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty);

9.3.3 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac;

9.3.4 zapisy o vyskuSani zmontovan¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach;
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9.4

9.5

9.6

9.3.5 plén uzivania verejnej prace;

9.3.6 stavebny dennik (pripadne denniky);

9.3.7 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy;

9.3.8 podrobny c¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov v 2 origindlnych zvazkoch;

9.3.9 zapis o zaskoleni zodpovednych pracovnikov objednavatela k technologickym
zariadeniam a k udrZzbe celého diela

9.3.10 doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zékona o odpadoch

9.3.11 geodetické porealizacné zameranie stavby — ( jednotlivych stavebnych objektov
stavby ) ku diu preberacieho konania

9.3.12 Fotodokumentécie zrealizovanych prac v ¢leneni jednotlivych stavebnych
objektov na nosi¢i CD

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania;

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati,
v ktorom sa okrem in¢ho uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo
obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednévatel’ v primerane;j
lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednévatel’ odmietne dielo
prevziat’, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’
dielo prevziat’ najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy,
ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho
uzivaniu.

Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢lanku 3 tejto
zmluvy, ak su ukoncéené riadne a bez vad. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie
diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym deii, v ktorom ddjde k podpisu preberacieho
protokolu diela bez vyhrad.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Objednavatel’ nie je povinny
prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa
uvedie v preberacom protokole diela.

Cl. 10
Zanik zmluvy

10.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim

uplného diela bez vad podla ¢lanku 3 tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tuto
zmluvu aj:

10.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
10.1.2 odstapenim od zmluvy

10.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto

dohode. Dohoda o ukon€eni zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré vznikna z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku ditu zdniku zmluvy dohodou.
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10.3 Odstipenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom poruSeni zmluvy niektorou zo
zmluvnych stran v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla druhej strane primerant
lehotu s upozornenim, rovnako tak ktordkol'vek zo zmluvnych strdn moze od zmluvy
odstupit’ z titulu vysSej moci, priCom vysSou mocou sa rozumie udalost’ pri vSetkej
starostlivosti nepredvidatel'na a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratitelna. VysSou
mocou moze byt’ napr. vojna, mobilizécia, povstanie, pandémia, zivelné pohromy a pod.

10.4 Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ nezacne na zaklade dévodov na strane zhotovitel’a s realizciou diela
v sulade s €l. 4.1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel bude meskat’ s dodanim diela dlhSie ako 1 mesiac oproti zmluvnému
terminu v zmysle ¢l. 4.2 a spdsobi si ho dovodmi na strane zhotovitel’a,

¢) u objednavatel'a bude zavedena natena sprava podl'a zdkona €. 583/2004 Z.z.
o rozpoCtovych pravidlach tGzemnej samospravy aozmene a doplneni
niektorych zédkonov, v zneni neskorsich predpisov,

d) na zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo bude zacatd jeho likvidacia
(okrem dobrovol'nej likvidacie za i€elom reorganizécie alebo fuzie),

e) ak zhotovitel’ bude v omeskani s dokon¢enim c¢iastkovych prac podl'a ¢asového
harmonogramu dlhSie ako 8 kalendarnych tyzdnov.

10.5 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacujli zmluvné strany ako
neopodstatnené s opravnenim strany opravnenej odstapit od zéviazku podla § 346
Obchodného zékonnika.

10.6 Platby pri odstupeni od zmluvy: Pokial’ objednavatel’ odstupi od zmluvy pre jej podstatné
porusenie zhotovitel'om, financne sa vysporiadaju len prevzaté, ucelené funkcéné cCasti
diela.

CL 11
Ostatné ustanovenia

11.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam, alebo ich nepouzije pre iné
ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevztahuje na informécie
poskytované podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické
informéacie, ktoré su bezné dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani
zodpovedajucim sposobom.

11.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
avsulade sopisom arozsahom prac uvedenych v odsuhlasenej projektovej
dokumentécii. Zavédzuje sa dodrziavat vSeobecné zavdzné pravne predpisy, technické
normy a technické predpisy platné v SR a EU, zaroven sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych strdn zodpovednym projektantom a rozhodnutiami, pripadne vyjadreniami
vecne a miestne prislusnych organov.
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11.3

Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrzat zak. ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO®).

ClL 12
Zavereéné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych

stran.

12.2 Zmluva nadobudne ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom

registri zmllv, a zdroven po splneni nasledovnej odkladacej podmienky u¢innosti:

Po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je ddtum dorucenia zdznamu z
kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost’ momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky
na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotena
ako rizikovd, zmluva nadobudne u¢innost’ dilom doruc¢enia ozndmenia poskytovatela
prijimatelovi, ze zdkazka nebola na zéklade poskytovatelom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotena ako rizikova.

12.3 Prijimatel’ je povinny ozndmit" druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia ucinnosti

zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia nadobudnutia jej ucinnosti, inak lehoty podla
zmluvy neplynu.

12.4 Vsetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné prijimat’ len formou pisomnych

12.5

12.6

dodatkov.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly, auditu resp. kontroly na mieste
s dodédvanymi stavebnymi pracami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti tejto zmluvy,
a to osobami opravnenymi na vykon tejto kontroly, alebo auditu a poskytnat’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednédvatel’ je opravneny vypovedat’ tato zmluvu
v pripade, ak bude objednavatel'ovi dorucend sprava zo Standardnej kontroly ex-post, v
ramci ktorej neboli vydavky, alebo ich cast, z predmetného verejného obstardvania
pripustené do financovania. Vypoved zmluvy podla tohto odseku zmluvy je ucinna
ditlom dorucenia vypovede zhotovitel'ovi.

12.7 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi

12.8

ustanoveniami Obchodného zékonnika.
Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve

objedndvatelom, za podmienok v zmysle zdkona ¢. 120/2013 Z.z. o ochrane udajov
v platnom zneni.
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12.9 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri obdrzi objednavatel
a dve zhotovitel’.

12.10 Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze sa oboznamili so znenim tejto zmluvy,
suhlasia s nim a prehlasuju, ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok.

12.11 Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Zhotovitel'om oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov a zoznam d’alSich subdodavatel’'ov v ret'azci
subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3 Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢.4 Harmonogram prac

V Leviciach, dia V Leviciach, dna:

Objednavatel”: Zhotovitel’:
RNDr. Jan Krtik
primator mesta
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Priloha ¢ 2 — Zoznam subdodavatelov a zoznam d’alSich subdoddvatel’ov v refazci

subdodavatel’ ov
Zoznam subdodavatel’ov
. . Podiel plnenia
Popis pric Podiel plnenia zmluvy vo
Subdodavatel’ Kontaktna osoba vykonavanych P o vy
. . ) zmluvy v % finanénom
« (obchodné meno, (meno subdodavatelom \ . ,
P.c , . L , z celkového vyjadreni v EUR
sidlo alebo miesto a priezvisko, tel. (odkaz na stavebny .
. N v, . . . . objemu bez DPH, DPH
podnikania, ICO) Cislo, e-mail) objekt, jeho Cast’, . . °
. y stavebnych prac 23%, v EUR s
pripadne polozky) DPH

osoba opravnena konat’ za zhotovitel’a

Zoznam d’alSich subdodavatel’ov v ret'azci subdodavatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a)

bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z.z

Osoba opravnena konat’ za zhotovitel'a
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